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RESUMEN:  
Este proyecto tiene como objeto determinar las características técnicas, constructivas y presupuestarias 
para el diseño e instalación de la planta solar fotovoltaica “Alconaba Solar” de 3.98MW de potencia pico 
conectada a la red eléctrica en el municipio de Alconaba (Soria), adecuándose a las normativas 
municipales, autonómicas, estatales y comunitarias. 
La energía producida por la instalación fotovoltaica se inyectará a la red de distribución de electricidad de 
13,2 kV existente en la zona, propiedad de Iberdrola. La venta de la electricidad generada se hará en 
Régimen Ordinario, sin necesidad de prima. 
La inyección a la red eléctrica de la electricidad generada supondrá un beneficio económico al propietario 
de la instalación y un beneficio medioambiental para la población, dado que ésta es una instalación de 
energías renovables no contaminante. 
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1 Objeto 
1.1 Naturaleza del proyecto 
Este proyecto tiene como objeto determinar las características técnicas, constructivas y 
presupuestarias para el diseño e instalación de la planta solar fotovoltaica “Alconaba 
Solar” de 3.98MW de potencia pico conectada a la red eléctrica en el municipio de 
Alconaba (Soria), adecuándose a las normativas municipales, autonómicas, estatales y 
comunitarias. 
La energía producida por la instalación fotovoltaica se inyectará a la red de distribución 
de electricidad de 13,2 kV existente en la zona, propiedad de Iberdrola. La venta de la 
electricidad generada se hará en Régimen Ordinario, sin necesidad de prima. 
La inyección a la red eléctrica de la electricidad generada supondrá un beneficio 
económico al propietario de la instalación debido a la venta de la misma, y un beneficio 
medioambiental para la población, dado que ésta es una instalación de energías 
renovables no contaminante. 
En lo que respecta a la energía solar fotovoltaica, podemos afirmar que es la fuente de 
energía renovable más respetuosa con el medio ambiente debido a sus características. 
En el diseño de la instalación se han empleado los equipos y materiales de más alta 
calidad con el objeto de obtener en todo momento la optimización energética de la 
misma, así como una garantía de la máxima seguridad, tanto para las personas como 
para la instalación y la red de distribución a la cual está conectada. 
1.2 Agentes 
Se redacta el proyecto a petición del Promotor, Energías del Sol S.L. El proyectista es 
el alumno Daniel Marín Ciriano, que con la realización del presente proyecto pretende 
obtener la titulación de Graduado en Ingeniería Agraria y Energética. 
1.3 Emplazamiento 
La instalación fotovoltaica “Alconaba Solar” conectada a red objeto de este proyecto se 
encuentra 2,3 km al sur de Alconaba y a 12,0 km de Soria. 
La instalación fotovoltaica se ubicará en el paraje denominado “San José”, en las 
parcelas 41, 42 y 43 del polígono 10 de término municipal de Alconaba (Soria). 
Tabla nº 1. Parcelas donde se ubicará la PSF “Alconaba Solar” 
# Provincia Municipio Agregado Zona Polígono Parcela Referencia catastral 
1 
42 - 
SORIA 
12 - 
ALCONABA 
0 1 10 41 42012B010000410000FZ 
2 
42 - 
SORIA 
12 - 
ALCONABA 
0 1 10 42 42012B010000420000FU 
3 
42 - 
SORIA 
12 - 
ALCONABA 
0 1 10 43 42012B010000430000FH 
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Las coordenadas UTM del punto central de la instalación son: 
 X: 552.593,46 
 Y: 4.617.620,36 
 Huso UTM: 30 
 ETRS89 
 Altitud: 1.018 m 
 
 Latitud: 41º 42’ 31,09’’ N 
 Longitud: 2º 22’ 4,17’’ O 
El emplazamiento de la construcción se corresponde con las coordenadas UTM 
552.593,46 en el eje X y 4.617.620,36 en el eje Y, con acceso desde la carretera local 
SO-P-3003, que transcurre de N-234 en Venta de Valcorba hasta CL-101 por 
Aldealafuente. En esta carretera y dirección, en el Km 7,1 a mano izquierda hay un 
acceso a la parcela 43. 
 
Figura nº 1. Emplazamiento donde se ubicará la PSF “Alconaba Solar” 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura nº 2. Paraje donde se ubicará la PSF “Alconaba Solar” 
Fuente: Elaboración propia 
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2 Antecedentes 
2.1 Motivaciones 
El promotor del proyecto, Energías del Sol S.L., sociedad constituida por 34 socios y 
con sede social en Soria, se viene dedicando desde su constitución a la explotación de 
plantas solares fotovoltaicas en propiedad, así como a la O&M de plantas de terceros.  
La selección del emplazamiento viene promovida a partir de la jubilación de uno de los 
principales accionistas que, debido a la misma, va a dejar de trabajar el campo. Para 
seguir obteniendo unos ingresos asociados a su patrimonio, el socio ha acordado ceder 
las parcelas a Energías del Sol S.L. durante 31 años para que se desarrolle una planta 
solar fotovoltaica en ellas. Sobre la parcela 43 discurre una línea aérea perteneciente a 
la red de distribución de Iberdrola de 13.2kV. El punto de conexión a la red de la planta 
se realizará sobre uno de los postes que están instalados en dicha parcela. 
Parte de los beneficios obtenidos de la explotación de planta solar fotovoltaica servirán 
de apoyo para las nuevas inversiones internacionales que realizará la sociedad en el 
futuro. 
2.2 Alcance del proyecto 
El alcance del presente documento es el de definir las características técnicas de la 
instalación mediante: 
 Descripción del emplazamiento y del punto de conexión propuesto. 
 Descripción general de los elementos que conformarán la instalación, indicando 
las características técnicas de los equipos y sistemas a instalar. 
 Mostrar los criterios utilizados para el dimensionado de la misma. 
3 Normas y referencias 
3.1 Disposiciones legales y normas aplicadas 
Los sistemas fotovoltaicos y sus componentes estarán diseñados de acuerdo con las 
siguientes leyes, decretos, reglamentos, normas y especificaciones nacionales e 
internacionales: 
R.D. 1699/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
R.D. 3410/75 Real Decreto sobre Reglamentación General de Contratación. 
R.D. 162/97 Real Decreto sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción. 
Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
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R.D. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
Directiva Europea 2009/28/CE del parlamento europeo y del consejo de 23 de abril de 
2009 relativa al fomento de uso de energía procedente de fuentes renovables. 
UNE 20.439 Control de aceptación de los contadores de corriente alterna clase II. 
UNE 21.310 Contadores de energía eléctrica de corriente alterna. 
CEC 503 Los módulos estarán aprobados y homologados para cumplir los 
requerimientos de la Comisión Europea de la U.E. (Acuerdo Nº 503) en el Centro de 
Investigación Comunitaria de Ispra, Italia. Estas pruebas demuestran la idoneidad del 
producto para su uso en las condiciones más adversas y su perfecto funcionamiento en 
ambientes con humedad hasta el 100% y rangos de temperatura entre -40ºC y +90ºC, 
y soportando velocidades de viento de hasta 180 Km./hora. 
TÜV Adicionalmente a la homologación IEC 1215 los módulos deberán ser aprobados 
por el Grupo TÜV Rheinland para su uso como equipos Clase II (Schutzklasse II) 
aprobando su idoneidad para plantas fotovoltaicas con un voltaje de operación de hasta 
850Vcc. 
2004/108/CE Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética (EMC). 
2006/95/CE Directiva Europea de cumplimientos con los requerimientos técnicos y de 
seguridad para la interconexión a la red de Baja Tensión. 
Ley 24/2013 Sector eléctrico. 
RD1955/2000 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
IEC 364 Instalaciones eléctricas de edificios. 
Instrucción 21-01-04 Instrucción de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
sobre el procedimiento de puesta en servicio de las Instalaciones conectadas a la Red. 
Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas 
de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas 
Además, la instalación solar fotovoltaica considerada cumplirá la normativa vigente que 
a continuación se enumera: 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones 
Complementarias MI-BT, incluidas las hojas de interpretación. 
 Código Técnico de la Edificación CTE. 
 Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 
 Ley número 88/67 de 8 de noviembre Sistema Internacional de Unidades de 
Medida SI, así como la Ley 3/1985 de metrología. 
 Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHT) y Reglamento de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como toda normativa que la complemente. 
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El diseño, equipos y materiales del presente suministro de sistemas fotovoltaicos 
cumplen las recomendaciones establecidas en la siguiente documentación y normas: 
 Real Decreto 2818/1998 de 23 de diciembre sobre producción de energía 
eléctrica por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y 
cogeneración. 
 Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002 por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato 
tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas 
a la red de baja tensión. 
 Normas DB SE-A (Seguridad estructural y acero) del Código Técnico de 
Edificación CTE. 
3.2 Bibliografía 
 Méndez Munir, J (2010). Energía solar fotovoltaica. 6ª ed. Madrid: FC Editorial 
 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (2011). Pliego de 
Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red. Madrid: IDAE. 
 Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, AEMET. (2012). Atlas 
de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT. 
Madrid: Gobierno de España. 
 Cantos Serrano, J. (2016). Configuración de instalaciones solares fotovoltaicas. 
1ª ed. Madrid: Paraninfo. 
 Mascarós Mateo, V. (2016). Gestión del montaje de instalaciones solares 
fotovoltaicas 1ª ed. Madrid: Paraninfo. 
 Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español, OMIE. (2018). Informe 
de precios 2018. Madrid 
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4 Definiciones y abreviaturas 
Cadena fotovoltaica o string: subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados en 
serie con voltaje igual a la suma de las tensiones nominales de los módulos 
interconectados. En la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar” los strings están 
formador por cadenas de 29 módulos en serie. 
Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la energía solar en energía 
eléctrica. 
Condiciones estándar de medida (STM): condiciones de irradiancia y temperatura en la 
célula solar utilizadas para caracterizar células, módulos y generadores fotovoltaicos. 
Son las siguientes: 
 Irradiancia (GSTC): 1.000 W/m2 
 Distribución espectral: AM 1,5 G 
 Incidencia normal 
 Temperatura de la célula: 25ºC 
Disponibilidad: es la ratio (en %) de tiempo que el Parque Fotovoltaico o cualquiera de 
sus componentes se encuentran en disposición de producir, respecto al total de tiempo 
del periodo considerado, siempre que se den las condiciones mínimas para producir 
Emplazamiento: significa el lugar donde se instalará el Parque Fotovoltaico, que se 
encuentra en el municipio de Alconaba (Soria). 
Factor de potencia: cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA) a 
la salida de inversor. 
Generador fotovoltaico: asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 
Inversor: convertidor de corriente continua a corriente alterna. 
Irradiación: energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de 
un cierto período de tiempo. Se mide en kWh/m2. 
Irradiancia: densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en 
una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 
Módulo fotovoltaico: conjunto de células solares interconectadas entre sí y 
encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. Los 
módulos empleados en el diseño de la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar” 
contienen 72 células cada uno. 
Mesa fotovoltaica: se denomina mesa al conjunto de módulos fotovoltaicos montados 
sobre la misma estructura. En la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar” se han 
instalado 412 mesas con una configuración 2Vx29, es decir, 2 módulos en vertical por 
29 módulos en horizontal. 
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Parque Fotovoltaico o Planta Solar Fotovoltaica (PSF): significa, la Planta Solar 
Fotovoltaica “Alconaba Solar” con una potencia nominal AC de 3.345 MW y una potencia 
pico de 3.98 MW de generación a través de módulos o paneles fotovoltaicos. 
Potencia máxima del generador (potencia pico): potencia máxima que puede entregar 
el módulo en las STM. Se mide en W. 
Potencia nominal (VA): potencia especificada por el fabricante que el inversor es capaz 
de entregar de forma continua. 
Radiación solar: energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 
Red Eléctrica: significa el sistema integrado por líneas, subestaciones y equipos de 
transformación, compensación, protección, conmutación, medición, monitoreo, 
comunicación y operación, entre otros, que permiten la transmisión y distribución de 
energía eléctrica 
Rendimiento del inversor: relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada 
del inversor. Depende de la potencia y de la temperatura de operación. 
TONC: temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura 
que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de /00 
W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, temperatura ambiente 20ºC y velocidad de 
viento 1m/s. 
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5 Requisitos de diseño 
La Planta Solar Fotovoltaica está condicionado a la normativa de aplicación en el 
momento del diseño, así como a las indicaciones dadas por parte de la compañía 
distribuidora, Iberdrola. 
5.1 Indicaciones de la compañía distribuidora 
 La potencia nominal máxima permitida por la red es de 3.5MW. 
 El punto de conexión será uno de los postes situados en la parcela 43 del 
polígono 10 de término municipal de Alconaba (Soria). 
 La tensión de línea en el punto de conexión será acorde a la tensión de línea de 
la red de distribución (13.2kV). 
 La instalación deberá contar con un centro de corte y seccionamiento al cual se 
podrá acceder desde el exterior de la parcela para que Iberdrola pueda operar 
los elementos instalados. 
5.2 Condicionantes del diseño 
La instalación no podrá superar los límites de las parcelas 41, 42 y 43 del polígono 10 
de término municipal de Alconaba (Soria). 
Sobre la parcela 43 del polígono 10 de término municipal de Alconaba (Soria) transcurre 
la red de distribución de 13.2kV propiedad de Iberdrola, imposibilitando la instalación de 
equipos bajo la misma. 
La configuración de la PSF “Alconaba Solar” estará condicionada por los siguientes 
factores meteorológicos, presentados en el Anejo I. Estudio meteorológico: 
 temperatura, 
 irradiación, 
 horas de sol, 
 precipitaciones, 
 viento, 
así como por la latitud y por los equipos instalados, Anejo II. Cálculos justificativos. 
Al ser una instalación de pequeña potencia nominal, se buscará reducir al mínimo los 
costes de operación y mantenimiento. Para ello el diseño de la planta se realizará 
teniendo en cuenta la instalación del menor número de equipos susceptibles de 
ocasionar fallas, escogiendo proveedores cuya reputación en cuanto a fiabilidad sea 
demostrable. 
En el diseño de la instalación se han empleado los equipos y materiales de más alta 
calidad con el objeto de obtener en todo momento la optimización energética de la 
misma, así como una garantía de la máxima seguridad, tanto para las personas como 
para la instalación y la red de distribución a la cual está conectada. 
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6 Análisis de soluciones y equipos empleados 
A continuación, se presentan todos los equipos que se instalarán en la PSF “Alconaba 
Solar” y la justificación de la elección de los mismos. 
6.1 Módulos fotovoltaicos 
Desde los inicios del aprovechamiento de la energía solar para la producción de energía 
eléctrica hasta la actualidad la tecnología de los captadores solares ha avanzado 
mucho. Actualmente existen dos grandes grupos de paneles fotovoltaicos, los que están 
formados por células de silicio monocristalino y los que sus células están compuestas 
de silicio policristalino.  
 Células de silicio monocristalino (mono c-Si): 
 Presentan una estructura completamente ordenada. 
 Su comportamiento uniforme los hace buenos conductores. 
 Su fabricación es compleja. 
 Se reconocen por su monocromía azulada oscura y metálica. 
 Su rendimiento oscila entre 15-18%. 
 Células de silicio policristalino (Multi c-Si): 
 Presenta una estructura ordenada por regiones separadas. 
 Los enlaces irregulares de las fronteras cristalinas disminuyen el 
rendimiento de la célula. 
 Su superficie está estructurada en cristales con distintos tonos azules y 
grises metálicos. 
 Su rendimiento oscila entre 12-14%. 
Inicialmente, estas dos tecnologías sólo era posible encontrarlas en el mercado en forma 
de panel fotovoltaico monofacial, captando energía únicamente por un cara del panel, 
pero en los últimos dos años empresas de gran renombre en el sector como Jinko Solar 
y Canadian Solar han lanzado al mercado módulos fotovoltaicos bifaciales que permiten 
la captación de energía solar tanto por la cara expuesta al sol, radiación solar directa y 
difusa, como por la capa que no lo está, radiación solar reflejada, lo que da lugar a unos 
mejores rendimiento y por lo tanto a una mayor producción eléctrica. 
Para el diseño de la Planta fotovoltaica se ha decidido instalar un módulo fotovoltaico 
monofacial policristalino, puesto que sus costes adquisición son menores que los de un 
panel monocristalino y que los de un panel bifacial. El módulo en concreto es el Talesun 
TP672P(H) de 330W.  
6.2 Inversores 
A raíz del desarrollo global de la energía solar fotovoltaica en sus diferentes escalas de 
aplicación, han ido apareciendo en el mercado distintos tamaños de inversor en función 
de su potencia. En el caso de instalaciones de mediano tamaño conectadas a la red 
como es la que acomete a este proyecto, existen dos tipos de inversores: 
 Inversor string o de cadena: convierten de DC a AC la energía de un reducido 
número de paneles. Su potencia ronda los 60kW por lo que para una planta de 
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varios MW el número de inversores string es bastante elevado. Este tipo de 
inversores dan lugar a mejores disponibilidades de la planta puesto que si se 
avería uno, sólo repercute a la producción de unos pocos kW. Por otra parte, su 
coste de adquisición e instalación es mayor debido al elevado número de 
equipos que hay que comprar e instalar. 
 Inversores de central: permiten la conversión de varios MW de potencia de DC 
a AC en una sola unidad, por lo que los costes de adquisición e instalación de 
los equipos se reducen., aunque en caso de fallo, la producción de energía se 
ve drásticamente reducida. 
Además, en el mercado existen soluciones industriales que integran el inversor 
fotovoltaico de central con el trasformador de potencia, también conocidas como 
Unidades de conversión o Conversion Unit. Para el diseño de la Planta Solar 
Fotovoltaica “Alconaba Solar” se ha decidido emplear la Conversion Unit de Power 
Electronics HEC V1500 FS2800CH15 de 3.345MW de potencia AC junto con el módulo 
SKID MVS3500L. 
6.3 Estructura 
Con el objeto de aumentar la energía captada por los módulos fotovoltaicos, estos tienen 
que ser orientados de forma que la radiación solar incida de la forma más perpendicular 
posible. Para ello, para plantas solares fotovoltaicas conectadas a la red montadas 
sobre suelo existen varios tipos de estructura en el mercado: 
 Estructura fija permanente: los módulos se orientan con un acimut lo más 
próximo a 0º en el hemisferio Norte (y 180º en el hemisferio Sur) y se inclinan de 
forma que la radiación incidente anual sea máxima (lo más perpendicular posible 
al módulo) en las horas centrales del día. Presenta costes bajos de instalación y 
su mantenimiento se limita al reapriete de tuercas y comprobación de la 
cimentación y oxidaciones. 
 Estructura fija móvil: los módulos se orientan con un acimut lo más próximo a 0º 
en el hemisferio Norte (y 180º en el hemisferio Sur) y se varía la inclinación varias 
veces al año manualmente para maximizar la captación de energía. Los costes 
de instalación son medios y presenta costes anuales de mano de obra asociados 
a la modificación de la inclinación de los paneles, así como de mantenimiento de 
la estructura. Este tipo de estructura se utiliza con exclusividad en países donde 
la mano de obra es barata y los beneficios asociados a la modificación de la 
inclinación de los paneles cubre los gastos de la mano de obra. 
 Seguidor solar a 1 eje (cenital): los paneles son montados en una estructura 
horizontal paralela al eje N-S que permite variar la inclinación de Este a Oeste a 
lo largo del día de acuerdo con el movimiento del sol para que la incidencia de 
los rayos sea los más perpendicular posible. Los costes de adquisición son 
elevados y requieren un mantenimiento continuo con el fin de que los paneles 
siempre estén orientados correctamente. 
 Seguidor solar a 2 ejes (cenital y acimutal): los paneles son colocados en 
estructuras que permiten el seguimiento del sol de forma acimutal y cenital, 
maximizando la captación diaria de energía. A pesar de esto, su coste es muy 
elevado, requieren de mantenimiento continuo y ocupan más superficie que los 
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otros tipos de estructura, reduciendo la potencia instalada por unidad de 
superficie. 
La estructura escogida para el diseño de la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar” 
es de tipo fijo permanente con el objeto de reducir los costes de instalación, así como el 
número de repuestos y horas de trabajo de los técnicos de O&M, dando lugar a unos 
menores costes de mantenimiento. 
La configuración de la estructura escogida es 2Vx29 de manera que cada estructura 
albergará dos cadenas de módulos, o strings, de 29 módulos cada uno de modo que 
cada estructura contenga 58 módulos. 
6.4 Cajas de conexiones 
Las cajas de conexión o combiner box, son cuadros destinados a la interconexión de las 
distintas cadenas de módulos, o strings, para reducir el número de conductores que 
llegan al inversor. Esto permite disminuir los costes de instalación al mismo tiempo que 
se reducen las caídas de tension en los conductores. Además, incorporan elementos de 
protección como fusibles, varistores e interruptores generales de corriente continua. 
De cara a la elección de una caja de conexión hay que tener en cuenta el voltaje y la 
intensidad de diseño, así como el número de entradas y salidas. 
Para el diseño se ha escogido la Combiner Box CPS CB20S, con posibilidad de entrada 
de 16 strings y 1 salida. 
6.5 Cableado de interconexión 
En las instalaciones solares fotovoltaicas existen dos grandes grupos de cables en 
función del tipo de corriente que conducen: 
6.5.1 Cableado de corriente continua 
Agrupa a todo el cableado que se encuentra entre los módulos y el inversor. En el caso 
de la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar” se distinguen dos tipos de cables: 
 Cableado string 
 Cableado DC 
A la hora del dimensionamiento de la instalación, estos cables deben soportar la 
intensidad máxima que va a circular por ellos, así como que cumplan la normativa en lo 
relativo la máxima caída de tensión. En este caso, la caída de tensión en el lado DC 
(cableado string y cableado DC) no debe ser superior al 1,5%. Estos cálculos son 
reflejados en el Anejo2. Cálculos justificativos. 
6.5.1.1 Cableado string 
Está compuesto por los cables que unen el final de las series de módulos, o strings, con 
la caja de combinación de series, o string combiner box.  
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En el diseño de la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar” se ha empleado para la 
totalidad de los string cable de cobre clase 5-flexible, con aislamiento termoestable 
XLPE reticulado de sección 6mm2 enterrado bajo tubo. 
Los cables tipo escogidos han sido BARRYFLEX RV-K 0,6/1 kV de sección 6mm2 
6.5.1.2 Cableado DC 
El cableado DC hace referencia al cableado que une las cajas de combinación de series, 
string combiner box (SCB) con el inversor.  
En la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar” se han empleado dos secciones 
diferentes de cables DC de Aluminio clase 2, con aislamiento termoestable XLPE, 
185mm2 y 240mm2. El método de instalación empleado es enterrado directamente. 
Los cables tipo escogidos han sido 1x185 mm2 RZ1-K 0,6/1 KV EXZHELLENT 
GENERAL CABLE y 1x240 mm2 RZ1-K 0,6/1 KV EXZHELLENT. 
6.5.2 Cableado de corriente alterna 
El cableado de corriente alterna de la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar” está 
compuesto por los cables que conectan la salida de los inversores con el devanado de 
baja tensión del transformador de potencia, en baja tensión, así como el cableado que 
conecta el devanado de media tensión del transformador con el centro de 
seccionamiento, cables de media tensión, donde se produce la evacuación de la energía 
producida a la red de distribución de la compañía eléctrica que opera en la zona. 
A la hora del dimensionamiento de la instalación, estos cables deben soportar la 
intensidad máxima que va a circular por ellos, así como que cumplan la normativa en lo 
relativo la máxima caída de tensión. En este caso, la caída de tensión en el lado AC 
(desde la salida del inversor hasta la subestación de seccionamiento) no debe ser 
superior al 1%. Estos cálculos son reflejados en el Anejo2. Cálculos justificativos. 
6.5.2.1 Cableado de baja tensión 
El cableado AC de baja tensión hace referencia al cableado que conecta la salida del 
inversor con el devanado de baja tensión del transformador de potencia. El cableado 
empleado es de aluminio clase 2 con aislamiento XLPE instalado en bandeja de 
escalera, de sección 185mm2. 
Los cables tipo escogidos han sido Cable Retenax AL 13,2 kV - Categoría II  de sección 
185mm2. 
6.5.2.2 Cableado de media tensión 
El cableado entre el transformador y las celdas de media tensión de subestación de 
seccionamiento será cable de Aluminio clase 2, con aislamiento termoestable XLPE. El 
circuito estará formado por tres conductores unipolares, de sección 70mm2. 
El método de instalación del cableado será enterrado directamente. 
Los cables tipo escogidos han sido AL EPROTENAX H COMPACT AL HEPRZ1 cable 
1x70 mm2 AL 13.2 kV. 
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6.6 Puesta a tierra 
La puesta a tierra es la unión eléctrica directa sin elementos de protección de una parte 
del circuito eléctrico, o de una parte conductora que no pertenece a dicho circuito, a 
través una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el 
suelo. 
La puesta a tierra dota de seguridad a las personas y a los equipos limitando las 
tensiones que puedan existir entre masas metálicas y/o entre éstas y el suelo derivando 
a tierra la corriente de defecto que se pueda generar debido a fallos de aislamiento, 
averías…  
Para asegurar que no se producen sobretensiones en la instalación que pudieran derivar 
hacia personas o componentes, se disponen tres tomas de tierras independientes entre 
ellas. 
La puesta de tierra general consta de dos partes: 
 Los cables que unen todos los módulos fotovoltaicos entre sí, mediante un cable 
de cobre de 50 mm2 de sección aislado con XLPE y de color amarillo/verde a 
rayas. 
 Un conductor de cobre desnudo enterrado bajo la zanja a 1 metro de 
profundidad. Se ha considerado que este cable mide unos 1050 metros 
La red de tierras del centro de inversión, del centro de control, del almacén y del centro 
de corte y seccionamiento se ha proyectado como un rectángulo de cobre desnudo 
enterrado que rodea al edificio, al que se ha unido un electrodo de cobre para asegurar 
que se deriva a tierra toda sobretensión que pueda haber en los elementos metálicos 
de la estructura. 
La puesta a tierra del pararrayos se hará a una profundidad de 40 metros, con los 20 
primeros metros aislados y los siguientes 20 desnudos para que la energía se disipe a 
la profundidad suficiente. 
6.7 Centro de control 
La PSF “Alconaba Solar” cuenta entrada de la finca con un edificio prefabricado que 
cumple la función de centro control en el que se encontrarán: 
 Caja de monitorización: su función es concentrar todos los datos de la planta. 
Llega a ella la información de la veleta y anemómetro para el estudio del viento, 
de los dos piranómetros para la radiación y todos los datos de las cajas de 
conexiones, monitorizando a nivel de string: producción, intensidad, voltaje, etc. 
La caja de monitorización elegida es del tipo Monsol Combox Computer. 
 Rack de internet: Un rack es una caja de seguridad para guardar elementos o 
equipos. En éste se encontrará un sistema de conexión ADSL para el control 
remoto de la planta y todos los accesorios que se necesiten para que la empresa 
encargada de la monitorización lleve a cabo su cometido. El router inalámbrico 
elegido es del tipo Linksys E900-EU.  
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 Rack de seguridad: En esta caja de seguridad los encargados de la seguridad 
de la finca guardarán sus equipos, herramientas y accesorios utilizados para 
controlar los sistemas de seguridad. Los racks elegidos son del tipo Tecatel- 
Armario rack 19’’ 6U, 600 mm x 600 mm, pared/suelo.  
 Cuadro de baja tensión: para alimentación eléctrica en el interior del edificio.  
 Contador: se instala un contador trifásico de energía activa y reactiva 
bidireccional con tarificador, que da la posibilidad de medir la energía de acuerdo 
a las diferentes tarifas. El contador elegido para la instalación es el tipo MKD-
ITF-C2. 
6.8 Cableado de monitorización 
El cableado de monitorización se encarga de transmitir las lecturas de los equipos de la 
estación meteorológica hasta el centro de monitorización y control. 
El cable empleado es el RS-485 formado por varios cables de cobre trenzados. De esta 
manera se consigue un rápido traspaso de información, pero no es apto para 
alimentación eléctrica. 
Cuando los cables RS-485 comparten zanja con cableado de media tensión presentan 
el inconveniente de que las ondas electromagnéticas del cableado de media disturban 
los datos enviados por el cable de monitorización. Para evitar este fenómeno, en las 
zanjas donde se instale cable de media tensión en lugar de RS-485 se empleará fibra 
óptica. 
Los cables tipo escogidos para la monitorización son UNITRONIC Li2YCYv (TP) con 
conductor de cobre y Mini CDIR-SP-2.1 de fibra óptica. 
6.9 Centros de corte y seccionamiento 
La PSF “Alconaba Solar” contará con dos centros de corte y seccionamiento; uno propio 
y otro perteneciente a la empresa eléctrica distribuidora.  
Estos centros permiten la desconexión física y eléctrica de la instalación y la red. La 
empresa distribuidora debe poder acceder al interior del centro de corte y 
seccionamiento que opera sin la necesidad de tener que entrar a la instalación.  
Los dos centros de corte serán edificios prefabricados en los cuales hay instaladas dos 
celdas de línea con aislamiento y corte en SF6, una celda de protección y medida de 
tensión en barras, con aislamiento y corte en SF6 y una celda de medida. 
6.10 Pararrayos 
El pararrayos es un elemento de protección cuya función es atraer los posibles rayos 
que puedan caer sobre la instalación hacia él, para después conducir la energía hacia 
la tierra para que se disipe sin riesgos. 
En la PSF “Alconaba Solar” se ha escogido un pararrayos de la clase PDC edebido a 
su gran radio de protección gracias a su antelación del trazado ascendente por la 
ionización de las partículas de aire alrededor de la punta del captador, sin necesidad de 
incorporar componentes electrónicos. 
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El pararrayos es del tipo INGESCO mod. PDC 6.4. Se ubicará en el tejado de la unidad 
de conversión de la instalación con el objeto de proteger estos equipos, ya que son los 
más costosos de la planta solar fotovoltaica y una avería produciría el paro de la 
producción de la totalidad de la planta. 
6.11 Vallado 
Durante los 30 años de vida útil estimados para la PSF “Alconaba Solar”, se deben tomar 
medidas contra robos y vandalismos. Para ello se ha cercado la totalidad de la plata 
mediante el empleo de valla electrosoldada 200x55x5 debido a su sencillez en el 
montaje y manejo. 
6.12 Cámaras de seguridad 
Las cámaras, junto con el vallado de la parcela, configuran el sistema de protección de 
la instalación. Éstas deben de estar protegidas contra las inclemencias climatológicas, 
como mínimo con un nivel de protección IP67. 
Para permitir la grabación de imágenes en horario nocturno se han escogido cámaras 
con captación del espectro infrarrojo. Se han instalado 3 tipos diferentes de cámaras 
cuya diferencia radica en el ángulo de captación de imágenes: 
 1 Cámara de corto alcance. 
 4 Cámaras de medio alcance. 
 7 Cámaras de largo alcance. 
El tipo de cámaras elegido es el HIKVISION DS-2CD4A24FWD-IZ (H) (S) (B) y serán 
montadas sobre mástiles de 4 metros de altura. 
6.13 Estación meteorológica 
La monitorización de las condiciones atmosféricas será realizada por medio de: 
 2 piranómetros 
 1 veleta 
 1 anemómetro 
 2 sensores de temperatura. 
6.14 Tubos de plástico corrugado 
Para la conducción de los cables string desde el final de las series de módulos hasta las 
cajas de conexiones, estos cables irán alojado bajo tierra entubados en tubo corrugado 
de 90mm de diámetro. 
Por estos tubos también irán alojados RS-485 responsables de la monitorización de las 
cajas de conexiones, así como de los sensores de la estación meteorológica. 
El cableado DC y el de media tensión se dispondrá enterrado en un lecho de arena fina. 
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6.15 Caminos interiores 
Para obtener la mejor disponibilidad de la PSF “Alconaba Solar” se tendrán que realizar 
una serie de operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo a lo largo de los 30 
años de vida útil de la instalación. Con este motivo se ha proyectado un camino que 
discurre desde la carretera SO-P-3003 hasta el interior de las parcelas donde se ubicará 
la PSF, dividiendo la instalación en dos partes y llegando hasta la unidad de conversión. 
De esta forma el personal no deberá bordear la finca ni filas de mesas fotovoltaicas 
demasiado grandes. 
Para la ejecución del camino se excavará eliminará el material existente en el trazado 
hasta alcanzar una profundidad de 20cm. Se instalará una membrana geotextil para 
controlar la erosión, la filtración y separación entre capas de materiales. Posteriormente 
se rellenará la zanja con grava tipo 1 a la cual se le incorporará posteriormente grava 
tipo 2 en superficie alcanzando una altura de 10cm, con caída desde el centro del 
camino de un 2%. Se pasará el rodillo después de excavar y después de incorporar 
cada una de las gravas para asegurar que quede en perfectas condiciones. 
7 Ingeniería del proceso de instalación 
7.1 Orden los trabajos 
El orden de ejecución de los trabajos será el siguiente: 
1. Preparación del terreno y replanteo 
2. Construcción del camino y explanadas 
3. Instalación del cerramiento 
4. Excavación de zanjas. 
5. Instalación de edificios. 
6. Instalación de estructuras. 
7. Instalación de elementos auxiliares. 
8. Instalación de módulos. 
9. Instalación del cableado de la planta. 
La definición de las unidades de obra que componen cada una de los grupos de trabajos 
está detallada en el Documento Nº . Presupuesto 
8 Mantenimiento de la instalación 
La operación y mantenimiento de la instalación en las mejores condiciones posibles lleva 
asociado consigo unos mejores rendimientos reflejados en la disponibilidad de la planta.  
Para conseguir mantener los todos los equipos en las mejores condiciones posibles se 
aplicarán 3 tipos de mantenimiento en la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar”. 
8.1 Mantenimiento preventivo 
El mantenimiento preventivo es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel 
de servicio determinado en los equipos, programando las actuaciones sobre sus puntos 
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vulnerables en el momento más oportuno. Para ello se han agrupado las actividades en 
función de los equipos que tienen involucrados, así como la frecuencia con la que son 
realizadas. 
 Módulos fotovoltaicos. 
 Estructuras de soporte (seguidores). 
 El cableado y los inversores. 
 Los centros de transformación de cada una de las unidades de producción. 
 El centro de conexión/entrega. 
 La red de media tensión del Parque Fotovoltaico. 
 Edificio de control y almacenes. 
 La Infraestructura Eléctrica. 
 Sistemas de medición de la irradiación solar y sus periféricos. 
 Elementos de comunicación y control SCADA. 
 Caminos interiores y vallado. 
 Sistema de drenaje 
 Sistema de seguridad y central receptora de alarmas (CRA) 
 Conexión a Internet con capacidad garantizada para todos los consumidores del 
Parque Fotovoltaico. 
 PPC + RTU 
 Extintores y sistemas contraincendios. 
Debido a la configuración y diseño de la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar”, las 
parte móviles presentes en equipos son prácticamente inexistentes por lo que la mayor 
parte de las tareas de mantenimiento preventivo estará asociadas a inspecciones 
visuales o a reapriete de conexiones y elementos de sujeción como tornillos y tuercas. 
Esto no es excluyente para la realización deotro tipo de actividades de preventivo como:  
8.1.1 Limpieza de módulos 
El rendimiento de los paneles fotovoltaicos depende de su limpieza. La suciedad 
depositada en la superficie del panel dificulta la captación de la radiación solar con la 
consiguiente reducción de la producción de electricidad. Las pérdidas asociadas a la 
suciedad depositada en los colectores varían entre el 10% y el 15%.  
Debido a la configuración 2V de la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar”, la 
realización de la limpieza mediante robots automáticos 1V estará descartada, siendo 
aplicables tanto la limpieza de módulos por medio de brazo acoplado a vehículo o de 
forma manual, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
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Tabla nº 2. Requisitos limpieza de módulos 
Medida Valores aceptados 
Total de sólidos 
disueltos (TDS) 
Agua Potable o Filtrada con < 250 mg/L (ppm) 
pH Entre 6.5 y 8.5 a 25 °C 
Temperatura +/- 10° C  con respecto a la temperatura del módulo 
Otros 
Libre de aceites flotantes, líquidos y residuos 
inmiscibles, baja turbidez y ausencia de olores 
extraños. 
 
La producción de las plantas solares fotovoltaicas en el hemisferio norte es máxima en 
los meses de verano, por lo que se recomienda realizar al menos una limpieza al año 
en los meses de Mayo-Junio, pudiendo realizar una segunda a inicios del mes de 
Agosto, o cuando la suciedad acumulada en los módulos afecte significativamente a la 
producción de energía. 
 
Figura nº 3. Limpieza de módulos con vehículo + brazo 
8.1.2 Termografía 
Estas inspecciones en particular sirven para detectar puntos calientes en las células de 
los módulos, series de células sobrecalentadas, diodos de bypass rotos, junción boxes 
defectuosas, malas conexiones entre cables, calentamiento de circuitos en combiner 
box, inversores, etc. 
Con la finalidad de reducir los tiempos y costes asociados, la termografía de módulos 
fotovoltaicos se realiza mayoritariamente con cámaras termográficas montadas en 
drones, obteniendo rendimientos de 15MW por día y dron. 
De cara a realizar una inspección termográfica de módulos correcta, se tienen que dar 
unas mínimas condiciones meteorológicas: día claro, soleado, seco, panel 
mayoritariamente limpio y en periodos con irradiación de más de 650W/m2. 
Se recomienda la realización de una termografía anual de los equipos de la planta (cajas 
de conexiones, inversores, transformador…) . Para la inspección termográfica de los 
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paneles, se recomienda realizarse de forma anual y siempre después de haber limpiado 
los mismos. 
  
Figura nº 4. Inspección termográfica con dron 
  
 
Figura nº 5. Imagen termográfica de módulo fotovoltaico defectuoso 
8.1.3 Curvas IV 
El testeo de la curva IV de los string y de los módulos permite detectar las pérdidas de 
potencia que han sufrido los módulos a lo largo de los años con respecto a las 
condiciones estándar (STC), así como la forma en la que puntos calientes afectan a la 
producción de los mismos.  
Se recomienda la realización de la comprobación de la curva IV de un 10% de los string 
de la planta de forma anual, testeando cada año nuevos strings. 
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Figura nº 6. Curva IV de módulo fotovoltaico defectuoso 
8.1.4 Desbroce de la vegetación 
Para evitar que la vegetación se interponga entre el sol y los paneles solares, 
produciendo sombreamiento de las células fotovoltaicas y un mal funcionamiento del 
conjunto de la instalación, se deberá desbrozar la vegetación existente dentro del recinto 
vallado que se encuentre en la zona próxima a los módulos fotovoltaicos tantas veces 
al año como sea necesario. 
Para la selección de los equipos empleados, se tendrá en cuenta la existencia de dos 
tipos de áreas en campo: 
 Áreas TIPO 1: Áreas abiertas con una distancia de al menos cinco (5) metros de 
las estructuras soporte del panel.  
 Áreas TIPO 2: Áreas debajo de las estructuras soporte de los módulos, o áreas 
con una distancia menor a cinco (5) metros de la estructura de soporte del panel. 
En estas zonas la maquinaria deberá ser la adecuada, garantizando que durante 
los trabajos no se lancen piedras o gravas a los módulos. 
  
Figura nº 7. Maquinaria de desbroce de la vegetación 
8.1.5 Gama de mantenimiento preventivo 
A continuación, se enumeran las tareas de preventivo que, al menos, deberán ser 
realizadas en la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar”: 
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Tabla nº 3. Gama de mantenimiento preventivo 
TAREA FRECUENCIA 
GENERAL 
Limpieza general Semestral 
Verificación del estado de la valla del recinto Semestral 
Revisión de arquetas Anual 
Revisión y mantenimiento de servicios generales de la planta 
(canalizaciones, caminos, mantenimiento ordinario, etc) 
Anual 
Control de las señalizaciones de advertencia Anual 
Comprobar apriete de las sujeciones de la cabina de control Anual 
Comprobar ausencia de roedores y otras plagas en equipos, 
cabinas y terrenos 
Semestral 
Revisar si el agua ha creado o ensanchado las canalizaciones y/o 
las conducciones de los cables han quedado al aire 
Anual 
Revisar los efectos de la erosión en cimientos de estructuras y 
cabinas 
Anual 
Revisar estado de cunetas y zanjas Anual 
Desbroce de la vegetación 
Por 
determinar 
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
Roturas de cristal Anual 
Estanqueidad del módulo Anual 
Amarilleamiento del TEDLAR Anual 
Estanqueidad de las conexiones Anual 
Oxidaciones de los circuitos y soldaduras de las células 
fotovoltaicas 
Anual 
Comprobar suciedad de los módulos Semestral 
Comprobación del apriete y estado de los terminales de los 
cables de conexionado -latiguillos- de los módulos 
Anual 
Calentamiento puntual o calentamiento anormal en caja de 
conexiones 
Anual 
Parte de una célula mucho más caliente Anual 
Células sueltas, aleatoriamente distribuidas, mucho más 
calientes 
Anual 
Calentamiento de una serie Anual 
Módulo uniformemente más caliente que los demás Anual 
Comprobar que no hay deformación por calor, están cerradas y 
fijas a los módulos 
Anual 
Comprobar la correcta identificación de todos los elementos Anual 
Control del apriete de los elementos de sujeción de los módulos Anual 
Termografía 100% de los módulos Anual 
Limpieza de módulos Anual 
Test de la curva IV del 10% de los strings Anual 
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ESTRUCTURA 
Inspección visual de estructuras Anual 
Buscar posibles cambios, pliegues o golpes en la estructura Anual 
Revisar la puesta a tierra de las estructuras Anual 
Revisar la existencia de daños en la estructura Anual 
Revisar la existencia de corrosión en las estructuras Anual 
Revisar la distancia entre módulos Anual 
Revisar el reapriete de todos los elementos Anual 
Revisar el impacto de la erosión sobre la cimentación de la 
estructura 
Anual 
Revisar la correcta identificación del etiquetado de todos los 
elementos 
Anual 
Revisar la inclinación de las estructuras Anual 
INVERSORES 
Controlar que está bien fijado el módulo del sistema de control Anual 
Controlar ausencia de elementos rotos, oxidaciones o 
degradaciones 
Anual 
Controlar que los cierres y las manillas estén bien Anual 
Verificar ausencia de ruidos Anual 
Verificar ausencia temperatura excesiva Anual 
Estado de los condensadores de ingreso y condensadores del 
bus DC 
Anual 
Ausencia de abultamiento o fugas de líquidos por la válvula de 
seguridad de los condensadores 
Anual 
Verificar el estado de los interruptores magnetotérmicos de 
seccionamiento de entrada y salida 
Anual 
Comprobar ausencia de filtraciones de agua, humedades y 
polvo 
Anual 
Limpieza general, con aire a presión Anual 
Controlar que no haya deficiencias en el aislamiento del cable Anual 
Verificar con cámara termográfica que no existen puntos 
calientes en los terminales 
Anual 
Verificar que las placas de conexión de los cables CA respetan la 
distancia de seguridad y que conservan las propiedades  
eléctricas iniciales 
Anual 
Verificar que los componentes del inversor están 
correctamente sujetos a sus anclajes 
Anual 
Verificar las tensiones de entrada y de salida Anual 
Control visual de fusibles, interruptores. Engrase si es necesario Anual 
Control de funcionamiento del circuito de seguridad contra 
altas temperaturas 
Anual 
Control del funcionamiento de los interruptores de emergencia 
internos y externos 
Anual 
Control visual del aislamiento de la monitorización del inversor Anual 
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Comprobar todas las terminaciones de cable y las conexiones 
de cableado interno 
Anual 
Limpieza de filtros de aire Semestral 
Revisar el reapriete de los terminales CC Anual 
Revisar el reapriete de los terminales CA Anual 
Revisar el reapriete de los terminales del embarrado Anual 
Revisar corriente de entrada y salida en el display del inversor Anual 
Comprobar las corrientes de entrada y salida con el equipo 
adecuado (multímetro, voltímetro…) 
Anual 
Verificar la presencia de las señalizaciones de seguridad Anual 
TRANSFORMADOR 
Verificar ausencia de fugas de aceite y ruidos anormales, 
temperatura 
Anual 
Medición de tierras, medición de aislamientos, nivel de aceite, 
estado de la pintura y óxido 
Anual 
Verificar estado general de celda remonte y celda de 
protección. Reapriete de interruptor de corte de baja. Reapriete 
botellas interconexión 
Anual 
Termografía Anual 
Control de los valores de tensión Anual 
Control de los dispositivos de emergencia Semestral 
Comprobación de los dispositivos de seguridad y 
documentación anexa 
Semestral 
Control de la presión del SF6 (hexafluoruro de azufre)  Anual 
Control de la puesta a tierra del transformador Anual 
Control de fusibles, interruptores, contactos auxiliares e 
interruptores de bloqueo 
Anual 
Limpieza transformador y bornes con disolvente dieléctrico y 
aspirador 
Anual 
Chequeo del funcionamiento de los circuitos auxiliares (sistema 
de refrigeración, termómetro, etc) 
Anual 
Control del nivel de aceite y rellenado si es necesario Anual 
Comprobar el estado de los equipos de protección individual 
(EPIs) 
Semestral 
Comprobar el color de la Silica Gel Semestral 
Comprobar terminales, conexionado interno y aprietes Anual 
Comprobar que los bornes están limpios e intactos Anual 
Revisar aceite, acumulación de aire, sellado del tapón de 
llenado del aceite, etc… 
Anual 
  
 
 
 
 Diseño e instalación de una planta solar fotovoltaica de 3.98MW para la conexión a la red en Alconaba (Soria) 
 
 
27 
 
CAJAS DE COMBINACIÓN 
Comprobar estado del armario (condensación, roturas, puerta, 
base, sujeciones, tapas, cerraduras, interruptor de corte, 
analizadores, T.A.) 
Anual 
Reapriete de las bornas Anual 
Reapriete de los terminales en el embarrado de CC Anual 
Control de las conexiones con la cámara termográfica Anual 
Control de los dispositivos de seguridad (seccionadores, 
sobretensiones, etc) 
Anual 
Control de la sujeción de la cubierta transparente Anual 
Comprobación la presencia de la señalización de advertencia Anual 
Comprobar la corriente en cables de entrada y de salida Anual 
Comprobar el cableado interno, marcadores y ferrules 
(cableado interno y externo) 
Anual 
Comprobar la conexión al sistema de monitorización Anual 
Comprobar ausencia de daños en el aislamiento de los cables Anual 
Limpieza del cuadro de agrupamiento Anual 
Revisar terminales Anual 
Revisar terminales de las series Anual 
Reapriete de los terminales de las series Anual 
Reapriete de los terminales de los portafusibles Anual 
Comprobar el correcto aislamiento de los portafusibles Anual 
Revisar cableado de salida CC y terminales del embarrado Anual 
Revisar los descargadores de tensión Anual 
Revisar los equipos de monitorización (analizadores de 
corriente) 
Anual 
Comprobar el aislamiento de las series Anual 
Revisar la correcta identificación del etiquetado de todos los 
elementos 
Anual 
CUADROS ELÉCTRICOS 
Reapriete de bornas Anual 
Verificación del estado general: conexiones, reaprietes, 
protecciones y terminales 
Anual 
Limpieza del cuadro de polvo y suciedad  Anual 
Prueba de relés de protección Anual 
Comprobar el funcionamiento de los pequeños interruptores 
automáticos 
Anual 
BAJA TENSIÓN 
Control visual de los cables Anual 
Control visual de las conexiones Anual 
Control funcional Anual 
Eliminar materiales no deseados de canales de cables Anual 
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SERVICIOS AUXILIARES 
Reapriete de las conexiones en los cuadros. Reapriete de 
bornas 
Anual 
MONITORIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
Inspección visual de armarios de comunicaciones, cuadros de 
automatismos, paneles, latiguillos, etc. 
Anual 
Limpieza de los armarios de comunicación (intemperie, cabina 
de inversores, cabina de control) 
Anual 
Reapriete de las conexiones en DAMs Anual 
Limpieza de piranómetro con alcohol. Revisión del desecante y 
comprobación de la inclinación (37º respecto la horizontal) 
Mensual 
Verificar valores de piranómetro con otro calibrado Anual 
Limpieza de la célula si es necesario Mensual 
Comprobación de valores de célula con otra calibrada Anual 
Inspección general del sistema de monitorización de los strings Semanal 
Inspección de las conexiones del sistema de monitorización de 
los strings 
Semanal 
Control visual general y de las conexiones Anual 
Control funcional de las estaciones meteorológicas a través del 
sistema de monitorización 
Semanal 
Revisión de todos los elementos de medida de las estaciones 
meteorológicas 
Anual 
Control de los dispositivos de transmisión y recepción (router, 
antena, etc) 
Mensual 
EXTINTORES 
Revisión extintores Anual 
CUADRO DE PROTECCIONES (CELDAS) 
Control general Anual 
Control de las conexiones Anual 
Limpieza interna Anual 
Control funcional Anual 
Termografía Anual 
CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA 
Control visual Anual 
Verificación de la continuidad de la puesta a tierra Anual 
CONTADORES 
Control general Mensual 
Control de las conexiones Mensual 
Control funcional Mensual 
CONDUCCIONES CABLE 
Comprobar el estado de las conducciones Anual 
Comprobar soportes de las conducciones (AC/DC) Anual 
Comprobar juntas de expansión (AC/DC) Anual 
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EDIFICIO PRINCIPAL Y CABINAS 
Revisar el apriete de los anclajes de la estructura del edificio 
principal 
Anual 
Revisar el impacto de la erosión en la cimentación de la 
estructura y cabinas 
Anual 
Revisar las condiciones de las cabinas Anual 
Comprobar las conexiones eléctricas para su correcta operación Anual 
Revisar que los ventiladores no tengan signos de 
sobrecalentamiento y vibraciones anormales 
Anual 
Verificar las condiciones del extractor, controlar la temperatura 
de la sala y el termostato. 
Anual 
Limpieza periódica Anual 
Revisar la correcta identificación del etiquetado de todos los 
elementos 
Anual 
Limpieza de filtros del aire acondicionado Anual 
Limpieza de filtros del ventilador Anual 
Revisar la presión del gas del aire acondicionado Anual 
 
8.2 Mantenimiento correctivo 
El mantenimiento correctivo englobará las operaciones necesarias para asegurar que la 
instalación funciona correctamente y se mantienen las condiciones iniciales 
sustituyendo piezas inoperativas y/o con desgastes.  
Para la detección de los errores se realizará el control continuo de los equipos por medio 
de la monitorización de la planta a través del sistema SCADA y se investigará cualquier 
tipo de accidente, error, avería o funcionamiento defectuoso del equipo. 
Las actuaciones de correctivo engloban la totalidad de los equipamientos, desde la 
reparación de una valla hasta la sustitución de un cable de fibra óptica. No obstante, 
aquellas que acontecen de forma más frecuente y afectan a producción son: 
 Equipamiento de corriente continua. 
 Inversores solares. 
 Equipamiento de corriente alterna.  
En todos los casos se analizará inmediatamente el impacto que tienen las averías en la 
producción y la seguridad de modo que aquellas que afecten a alguna de la dos se 
atenderá inmediatamente siguiendo los protocolos de seguridad pertinentes. En caso 
de imposibilidad técnica de reparación de los equipos se solicitará inmediatamente 
asistencia a los fabricantes. 
El mantenimiento correctivo deberá ser realizado por personal técnico cualificado y debe 
incluir todas las operaciones de reparación de equipos necesarios para que el sistema 
funcione correctamente.  
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9 Estudio de la rentabilidad de la inversión 
El cálculo de la rentabilidad de una inversión ha sido calculado en función de los 30 años 
de vida útil estimados para el proyecto y los flujos de caja existentes. 
El desembolso inicial del proyecto será el precio que pague el promotor por la instalación 
(4.957.971,95 EUROS). Los flujos de caja de los años en los que el proyecto esté en 
funcionamiento serán: 
 Ingresos: los producidos por la venta de la energía. Irán decreciendo a medida 
que la PSF envejezca según la degradación producida en los módulos. 
 Gastos: los asociados a la operación y mantenimiento de la Planta Solar 
Fotovoltaica “Alconaba Solar”. Se ha calculado la cantidad fija de 20.046,63 
€/año.   
Para realizar el cálculo de la energía producida se ha estimado la energía anual 
incidente en los paneles y la potencia de los mismos en función de la degradación a la 
que están sometidos con el paso del tiempo, cálculos realizados según las indicaciones 
de TALESUN en el datasheet del módulo: 
a) Durante el primer año, TALESUN garantiza que la potencia nominal del producto 
no será inferior al 97,5% de la potencia etiquetada (330W/módulo). 
b) Desde el año 2 hasta el año 24, la disminución de potencia nominal no será más 
del 0,7% en cada año; para fines del año 25, la potencia nominal no será inferior 
al 80,7% de la potencia eléctrica etiquetada. 
Se ha considerado una degradación del 0,7% anual hasta el año 30. 
Para los precios de la energía esperados se han planteado 3 escenarios de acuerdo a 
los precios de la energía diaria que el OMIE incluye en el reporte de 2018: 
1. El precio de la energía será de 41,65 €/MWh. 
2. El precio de la energía será de 52,24 €/MWh. 
3. El precio de la energía será de 61,81 €/MWh. 
Y para la evaluación de los proyectos se ha calculado: 
 El VAN con una tasa del 4%, que determina que: 
 Para un precio de la energía de 41,65 €/MWh, la inversión no se 
considera realizable. 
 En los escenarios 2 y 3, los VAN sería positivos, definiendo así la 
inversión como realizable. 
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 La Tasa Interna de Retorno (TIR) para el proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica 
“Alconaba Solar” es la siguiente: 
Tabla nº 4. TIR del proyecto en función de los precios de la energía. 
TIR 
41,65 52,24 61,81 
2,1% 4,1% 5,7% 
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1. Introducción 
En el presente anexo se muestra el estudio climático realizado para el presente 
proyecto mediante el cual se pretende tener en cuenta todos aquellos condicionantes 
de carácter físico que hay que considerar a la hora del diseño de la planta solar 
fotovoltaica. Se han estudiado las variables:  
 Temperatura. 
 Irradiación. 
 Duración del día. 
 Precipitación. 
 Viento. 
La estación meteorológica empleada en ese estudio ha sido la estación meteorológica 
de Soria propiedad de AEMET: “Agencia Estatal de Meteorología”. Se han tomado 
como referencia los datos comprendidos entre los años 1990 y 2019. 
Estación meteorológica de Soria: 
 Latitud: 41° 46' 29.7" N 
 Longitud: 2° 28' 59.8" O 
 Altitud: 1082 
 
Figura nº 1. Ubicación Estación Meteorológica y PSF “Alconaba Solar”  
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2. Temperatura 
2.1. Temperatura media mensual 
Se presenta a continuación la tabla realizada a partir de los datos de temperatura 
media mensual de la provincia de Soria recogidos por el observatorio: 
Tabla nº 1. Temperaturas medias en ºC 
Fuente: AEMET 
Mes Tª media 
Tª media 
máximas 
Tª media 
mínimas 
Enero 3.2 7.7 -1.3 
Febrero 4.3 9.6 -1.0 
Marzo 7.1 13.2 1.0 
Abril 8.7 14.6 2.8 
Mayo 12.5 18.7 6.2 
Junio 17.2 24.6 9.9 
Julio 20.5 28.7 12.4 
Agosto 20.3 28.3 12.2 
Septiembre 16.4 23.6 9.3 
Octubre 11.6 17.4 5.8 
Noviembre 6.7 11.5 1.9 
Diciembre 4.0 8.4 -0.4 
Año 11.0 17.2 4.9 
2.2. Temperaturas absolutas 
La figura nº2 muestra la distribución de las temperaturas máximas y mínimas 
absolutas diarias en el periodo de tiempo del estudio: 
 
Figura nº 2. Variación temperaturas absolutas 
Fuente: AEMET 
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Los datos de temperatura ambiente absolutos considerados son: 
Tabla nº 2. Temperaturas ambiente absolutas 
Fuente: AEMET 
Temperaturas ambiente absolutas 
Temperatura mínima -13.6ºC 
Temperatura máxima 37,4ºC 
3. Irradiación 
Los niveles de irradiación existentes en la península ibérica son superiores a la media 
europea, haciendo de España un país interesante para el aprovechamiento de la 
tecnología fotovoltaica, tanto de pequeña como de gran escala. 
 
Figura nº 3. Mapa de irradiación Solar de la Península Ibérica (kWh/m2*día) 
Fuente: Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de  EUMETSAT 
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En el presente estudio, ubicado en el municipio de Alconaba, se presenta la siguiente 
irradiación sobre la superficie horizontal: 
Tabla nº 3. Irradiación global horizontal 
Fuente: SOLARGIS 
Mes Ghm Ghd Dhd 
Enero 60 1.95 0.77 
Febrero 82 2.93 1.05 
Marzo 134 4.32 1.46 
Abril 160 5.32 1.95 
Mayo 192 6.2 2.32 
Junio 214 7.13 2.35 
Julio 230 7.42 2.08 
Agosto 201 6.47 1.94 
Septiembre 147 4.91 1.68 
Octubre 103 3.33 1.25 
Noviembre 64 2.13 0.85 
Diciembre 53 1.71 0.69 
Anual 1640 4.49 1.54 
 
 
Donde: 
Ghm = Irradiación global mensual [kWh/m2] 
Ghd = Irradiación global diaria [kWh/m2] 
Dhd = Irradiación difusa diaria [kWh/m2] 
La representación gráfica de los datos de la Tabla nº3 se puede observar en la 
siguiente figura: 
 
Figura nº 4. Irradiación global horizontal 
Fuente: SOLARGIS 
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Como conclusión, se puede observar que los datos de irradiación global horizontal son 
mayores en los meses de verano que en los meses de invierno. 
4. Duración del día 
La duración del día va a determinar el número de horas que va a haber radiación solar 
a lo largo del año. En la figura nº5 se representa el horario solar esperado en la 
ubicación donde la PSF “Alconaba Solar” va a ser instalada, siendo los días más 
largos durante los meses de Mayo-Septiembre que durante los meses de Noviembre - 
Febrero, fenómeno propio de los países del hemisferio norte. 
 
 
Figura nº 5. Horas de luz en la zona 
5. Precipitación 
De cara a la realización de las tareas de mantenimiento preventivo de limpieza de 
módulos en la planta, es interesante conocer las precipitaciones del lugar para así 
poder estimar el número de veces al año y la fecha en la que que hay que limpiar los 
paneles. 
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Tabla nº 4. Precipitaciones mensuales y anuales medias esperadas en Alconaba 
Fuente: AEMET 
Mes 
Precipitación 
mensual 
media (mm) 
Enero 37 
Febrero 36 
Marzo 30 
Abril 55 
Mayo 67 
Junio 40 
Julio 30 
Agosto 30 
Septiembre 33 
Octubre 55 
Noviembre 50 
Diciembre 50 
Año 513 
 
Aunque la tabla nº4 nos indica los valores medios de precipitación en mm, también es 
interesante saber la forma en la que se presenta la precipitación (lluvia, nieve…) y el 
número de días de precipitaciones mensuales. 
 
Figura nº 6. Precipitaciones medias y frecuencia 
 
En conclusión, las precipitaciones en la ubicación donde se instalará la planta solar 
fotovoltaica son máximas en los meses de primavera y otoño, siendo el periodo 
comprendido entre noviembre y abril cuando existe probabilidad de nevadas.  
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6. Viento 
La realización del estudio del viento esperado en el emplazamiento es importante de 
cara a conocer los vientos incidentes sobre la instalación a la hora de asegurar que la 
estructura que hace las veces de soporte de los módulos fotovoltaicos aguantará 
perfectamente en las condiciones del lugar. 
En este caso se han analizado los vientos incidentes según su dirección y velocidad, 
siendo representados en la Rosa de los Vientos para este emplazamiento 
 
Figura nº 7. Rosa de los Vientos de Alconaba 
Fuente: AEMET 
 
Los vientos dominantes son los que tienen componente NNW que llegan a alcanzar 
velocidades de 38 km/h. 
 
 
 
 Diseño e instalación de una planta solar fotovoltaica de 3.98MW para la conexión a la red en Alconaba (Soria) 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO II:  
CÁLCULOS 
JUSTIFICATIVOS 
 
 
 
  
 
 
 
 Diseño e instalación de una planta solar fotovoltaica de 3.98 MW para la conexión a la red en Alconaba (Soria) 
 
 
1 
 
Contenido 
 
1 Introducción ............................................................................................................. 3 
2 Orientación e inclinación .......................................................................................... 4 
3 Cálculo de pérdidas por sombras ............................................................................ 5 
4 Distancia mínima entre filas de módulos ................................................................. 7 
5 Cálculo de temperatura de la célula ........................................................................ 8 
6 Cálculo asociación en serie de módulos .................................................................. 9 
6.1 Datos del módulo e inversor ............................................................................. 9 
6.2 Cálculo de tensiones a temperatura de célula ................................................ 11 
6.3 Cálculo de intensidades a temperatura de célula ........................................... 11 
6.4 Resultados aplicación fórmulas asociación serie-paralelo módulos ............... 11 
7 Cálculo de cableado de baja tensión: corriente continua ...................................... 13 
7.1 Criterio de máxima intensidad admisible ........................................................ 13 
7.1.1 Condiciones iniciales del emplazamiento ................................................ 13 
7.1.2 Cableado String. ...................................................................................... 14 
7.1.3 Cableado DC. .......................................................................................... 14 
7.2 Criterio de máxima caída de tensión. ............................................................. 15 
7.2.1 Cálculo resistencia del conductor en corriente continua. ........................ 15 
7.2.2 Cálculo de la caída de tensión. ............................................................... 16 
7.3 Dimensionado de cables string ....................................................................... 16 
7.4 Dimensionado de cables DC .......................................................................... 27 
8 Cálculo de cableado de baja tensión: corriente alterna ......................................... 28 
8.1 Factores de corrección considerados. ............................................................ 28 
8.2 Criterio de máxima caída de tensión considerado .......................................... 28 
8.3 Cálculo de la resistencia del conductor en corriente alterna. ......................... 29 
8.3.1 Cálculo del factor de efecto pelicular. ...................................................... 29 
8.3.2 Cálculo del factor de efecto proximidad. ................................................. 29 
8.3.3 Cálculo de la caída de tensión. ............................................................... 30 
8.4 Dimensionado de cables AC .......................................................................... 30 
9 Cálculo de cableado de media tensión: corriente alterna ...................................... 31 
9.1 Criterio máxima intensidad admisible. ............................................................ 31 
9.2 Cableado entre transformador y celdas. ......................................................... 31 
9.2.1 Factores de corrección considerados. ..................................................... 32 
9.2.2 Criterio de máxima intensidad de cortocircuito admisible en AC. ........... 32 
 
 
 
Anejo II. Cálculos Justificativos 
2 
9.3 Cálculo de corrientes de cortocircuito en AC. ................................................. 32 
9.3.1 Cálculo de impedancias equivalentes. .................................................... 33 
9.4 Dimensionado de cables MV .......................................................................... 34 
10 Cálculo de protecciones ..................................................................................... 35 
10.1 Cálculo protecciones DC. ............................................................................... 35 
10.1.1 Protección del cableado string. ............................................................... 35 
10.1.2 Protección del cableado DC. ................................................................... 36 
10.2 Cálculo protecciones AC. ............................................................................... 36 
11 Puesta a tierra .................................................................................................... 37 
11.1 Puesta a tierra general ................................................................................... 37 
11.2 Puesta a tierra del centro de inversión ........................................................... 38 
11.3 Puesta a tierra del pararrayos ........................................................................ 38 
12 Estructura soporte .............................................................................................. 39 
13 Data sheets ........................................................................................................ 40 
13.1 Módulo fotovoltaico TALESUN 330W ............................................................. 40 
13.2 Inversor Power Electronics FS2800CH15 ...................................................... 42 
 
 
  
 
 
 
 Diseño e instalación de una planta solar fotovoltaica de 3.98 MW para la conexión a la red en Alconaba (Soria) 
 
 
3 
 
1 Introducción 
A diferencia de una instalación aislada donde se deben satisfacer unas necesidades 
energéticas, las instalaciones conectadas a la red tienen como objeto la producción 
energética para que, posteriormente, ésta sea vertida en la red de distribución. 
Estas instalaciones buscan unos buenos rendimientos energéticos para obtener unos 
resultados económicos tales que hagan atractivos los tiempos de retorno de la inversión 
inicial. 
El cálculo de este tipo de instalaciones se basa en conocer la producción energética de 
un campo solar, que estará definida por las características técnicas de los módulos 
fotovoltaicos y de los inversores empleados. 
Con carácter general, el dimensionamiento y la potencia de las instalaciones solares 
fotovoltaicas pueden estar condicionadas por los siguientes factores: 
 Condiciones económicas. 
 Condiciones del espacio físico donde se va a implantar la instalación. 
 Condiciones de la capacidad del punto de conexión a la red. 
 Condiciones de la capacidad de evacuación de la energía eléctrica. 
 Otros condicionantes (urbanísticos, ambientales). 
En este caso, la instalación tendrá una potencia que resulte de satisfacer dichos 
condicionantes. El dimensionamiento se efectuará conforme a lo que se indica a 
continuación: 
 Determinar la cantidad de energía incidente disponible en la ubicación de la 
instalación. 
 Determinar las pérdidas por efecto de la orientación e inclinación del campo de 
captación, así como de las sombras si las hubiese. 
 Definir los principales elementos que constituyen la instalación. 
 Determinar el valor que define el rendimiento de la instalación (PR) y que 
contemple la eficiencia de los elementos integrantes y su respuesta ante factores 
como la temperatura, el comportamiento de la red, factores ambientales, etc.  
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2 Orientación e inclinación 
Los principales factores a tener en cuenta para la ubicación de los módulos fotovoltaicos 
son la orientación y la inclinación: 
 Orientación (α): viene caracterizada por el ángulo de acimut, α, que se define 
como el ángulo que forma la proyección sobre el plano horizontal de la 
perpendicular a la superficie del módulo con el meridiano del lugar. El valor 
óptimo es de 0º en el hemisferio Norte, y 180º en el hemisferio Sur.  
 
 
Figura nº 1. 
Fuente: IDAE 
  
 
 Inclinación (β): es definida por el ángulo que forma la superficie de los módulos 
con el plano horizontal. El valor óptimo varía en función de la latitud del lugar y 
la época del año. 
 
Figura nº 2 
Fuente: IDAE 
En el caso del presente proyecto los paneles estarán orientados al Sur, con un acimut 
de 0º y una inclinación de 37º, valor de inclinación dado por SOLARGIS como óptimo 
para esta ubicación. 
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3 Cálculo de pérdidas por sombras 
En el proceso de diseño de una instalación solar fotovoltaica es fundamentar prever 
donde se van a ubicar los módulos para evitar la aparición de sombras sobre ellos. Estas 
sombras pueden ser debidas a la existencia de edificios cercanos, árboles, montañas… 
El procedimiento de cálculo de pérdidas ocasionadas por sombras consiste en la 
comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio con el 
diagrama de trayectorias del Sol. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 Obtención del perfil de obstáculos: se trata en localizar los principales obstáculos 
que afectan a la superficie de los módulos, en términos de sus coordenadas de 
acimut y elevación. 
 Representación del perfil de obstáculos, en el diagrama de trayectorias del Sol. 
 
 
Figura nº 3. Diagrama de trayectorias del Sol 
Fuente: IDAE 
 Selección de la tabla de referencia para los cálculos: si un obstáculo cubre una 
de las porciones, tendremos una cierta pérdida de irradiación. 
Para la latitud en la cual se va a ubicar la planta solar fotovoltaica, la tabla más 
apropiada es la siguiente: 
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Figura nº 4. Tabla de referencia para los cálculos de pérdidas por sombras 
Fuente: IDAE 
 
 Cálculo final: consiste en sumar las contribuciones de aquellas porciones que 
resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representados. 
Para esta ubicación, el perfil de obstáculos ha sido calculado con la herramienta 
SOLARGIS obteniendo la siguiente figura, donde se puede observar que las pérdidas 
debidas a sombras causadas por el terreno o edificios son despreciables dado que nos 
encontramos en un terreno rural prácticamente llano, sin grandes formaciones 
montañosas o construcciones alrededor. 
 
Figura nº 5. Perfil de obstáculos de la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar” 
Fuente: SOLARGIS 
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4 Distancia mínima entre filas de módulos 
Además de los edificios, árboles, montañas y otros elementos cercanos, las propias filas 
de módulos pueden ser una fuente de sombras si no existe la separación adecuada 
entre ellas. La distancia (d) mínima que debe existir entre dos filas depende de la latitud 
del lugar (𝜑) y de la altura (h) que existe entre la parte alta de una fila y la parte baja de 
la siguiente. Se recomienda que la distancia mínima entre filas sea tal que se garanticen 
al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. 
 
 
Figura nº 6. Separación entre filas y altura entre parte alta y baja de las filas. 
Fuente: IDAE 
 
En cualquier caso, d ha de ser como mínimo igual a h*k, siendo k un factor adimensional 
al que, en este caso, se le asigna el valor: 
𝑘 =
1
𝑡𝑔(61 − 𝜑)
 
 
 ( 1) 
 
Al tratarse de una configuración 2V, dos módulos en vertical, siendo la altura de un panel 
1,960 m y dejando una separación entre módulos de 0,020m, y el ángulo de 
inclinación de los paneles sobre la horizontal de 37º, la altura h será: 
𝑠𝑒𝑛 37º =
ℎ
2 ∗ 1,960 + 0,020
 
ℎ = 2,371 𝑚 
Sabiendo que la distancia d tiene que cumplir d=>h*k: 
𝑑 =
ℎ
𝑡𝑔(61 − 𝜑)
 
𝑑 =
2,371 𝑚
𝑡𝑔 (61 − 41,708666)
 
𝑑 = 6,774 𝑚 ≅ 7,00𝑚 
La separación entra filas que tendrá lugar en la Planta Solar Fotovoltaica “Alconaba 
Solar” será la siguiente: 
Tabla nº 1. Separación entre filas 
Separación entre filas (d)  7,00 m 
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5 Cálculo de temperatura de la célula 
Se realizan los cálculos con los valores del módulo que se va a instalar en la Planta 
Solar Fotovoltaica “Alconaba Solar”: Talesun TP672P (H). 
La temperatura de operación de la célula fotovoltaica se calcula a partir de la siguiente 
fórmula: 
𝑇𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + (
𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20
800
) · 𝐺 
 
 ( 2) 
 
𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 = Temperatura de operación nominal de la célula. Es la temperatura de la 
célula para una irradiancia de 800W/m2, velocidad del viento 1m/s y temperatura 
ambiente de 20⁰C a circuito abierto.  
Este dato se obtiene de la ficha técnica del fabricante de módulos.  
 
𝐺 (W/m2) = Irradiancia 
 
 Temperatura mínima de la célula:  
La temperatura mínima de célula se da al amanecer cuando está saliendo el sol, 
y será igual a la temperatura ambiente mínima absoluta. 
 
 Temperatura máxima de la célula: 
La temperatura máxima de célula se da cuando la temperatura ambiente alcanza 
la temperatura máxima absoluta. 
 
Sustituyendo en la fórmula nº 2, se obtiene lo siguiente: 
 
𝑇𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 37,40 + (
45 − 20
800
) · 1000 = 68,65º𝐶 
 
  
 
Tabla nº 2. Tempetura máxima y mínima de las células 
Temperaturas de célula 
Temperatura mínima -13,6ºC 
Temperatura máxima 68,65ºC 
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6 Cálculo asociación en serie de módulos 
A partir de las siguientes fórmulas se obtiene el número de módulos en serie y paralelo 
del generador fotovoltaico. 
𝑉𝑜𝑐(𝐺) = 𝑁𝑠 · 𝑉𝑜𝑐(𝑀) 
 
( 3) 
 
  
𝐼𝑠𝑐(𝐺) = 𝑁𝑝 · 𝐼𝑠𝑐(𝑀) 
 
( 4) 
 
  
𝑉𝑚𝑝𝑝(𝐺) = 𝑁𝑠 · 𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑀) 
 
 
( 5) 
 
𝑁𝑡 = 𝑁𝑠 · 𝑁𝑝 
 
( 6) 
 
Los términos de las fórmulas se corresponden con las siguientes definiciones: 
 𝐺 = Generador fotovoltaico 
 𝑀 = Módulo fotovoltaico 
 𝑁𝑠 = Número de módulos en serie 
 𝑁𝑝 = Número de series en paralelo 
 𝑁𝑡 = Número total de módulos 
 𝑉𝑜𝑐 = Tensión de circuito abierto 
 𝑃𝑜 = Potencia pico 
 𝑀𝑃𝑃 = Punto de máxima potencia 
 𝐼𝑚𝑝𝑝 = Intensidad en el 𝑀𝑃𝑃 
 𝑉𝑚𝑝𝑝 = Tensión en el 𝑀𝑃𝑃 
Los valores de las fórmulas 3, 4 y 5 que correspondientes al generador fotovoltaico, 
estarán limitados por las características del inversor. 
6.1 Datos del módulo e inversor 
Tabla nº 3. Datos del módulo Talesun TP672P (H). 
Módulo: CSUN 330-72P 
Pmáx [Wp] 330 
Voc [V] 45,90 
Vmp [V] 37,70 
Vmáx sistema [V] 1500 
Isc [A] 9,27 
Imp [A] 8,76 
Coef. Voc [%/ºC] -0,31 
Coef. Icc [%/ºC] 0,06 
Irradiancia STC [W/m2] 1000 
Tªcell NOCT [ºC] 45±2ºC 
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Tabla nº 4. Datos del inversor Power Electronics FS2800CH15 
Inversor: FS2800CH15 Power Electronics 
Vmppt mín in [V] 913 
Vmppt máx in [V] 1.250 
Voc in [V] 1.500 
Imp [A] 3.745 
Icc [A] 5.450 
Sn out, 25ºC [kVA/kW] 3.345 
Sn out, 50ºC [kVA/kW] 2.800 
 
Se tendrán que cumplir las siguientes fórmulas para la elección óptima del inversor: 
 La tensión máxima de entrada de corriente continua que admite el inversor tiene 
que ser mayor al producto del número de módulos en serie por la tensión a 
circuito abierto del módulo: 
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐷𝐶 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 >  𝑉𝑜𝑐(𝐺) = 𝑁𝑠 · 𝑉𝑜𝑐(𝑀) (7) 
 
 La intensidad máxima de cortocircuito del inversor tiene que ser mayor que el 
número de series por la intensidad de cortocircuito del módulo fotovoltaico: 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 > 𝐼𝑠𝑐(𝐺) = 𝑁𝑝 · 𝐼𝑠𝑐(𝑀) 
 
(8) 
 
 La tensión en el punto de máxima potencia del inversor tiene que ser menor que 
el producto del número de módulos en serie por la tensión del punto de máxima 
potencia del módulo: 
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑀𝑃𝑃 < 𝑉𝑚𝑝𝑝(𝐺) = 𝑁𝑠 · 𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑀) 
 
(9) 
 
 La intensidad máxima de corriente continua del inversor tiene que ser mayor que 
el producto del número de series en paralelo por la intensidad del punto de 
máxima potencia del módulo: 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 > 𝐼𝑚𝑝𝑝(𝐺) = 𝑁𝑝 · 𝐼𝑚𝑝𝑝(𝑀)  (10) 
 
Otro factor a tener en cuenta para aplicar las fórmulas anteriores de cara al 
dimensionado del inversor es la temperatura de las células fotovoltaicas.  
Los parámetros de tensión e intensidad varían con la temperatura. A mayor temperatura, 
la intensidad es mayor; a menor temperatura, el voltaje es mayor. 
En la aplicación de las fórmulas se usarán los valores de tensión a la temperatura 
mínima de la célula fotovoltaica, y para los valores de intensidad, la temperatura máxima 
de la célula. 
  
 
 
 
 Diseño e instalación de una planta solar fotovoltaica de 3.98 MW para la conexión a la red en Alconaba (Soria) 
 
 
11 
 
6.2 Cálculo de tensiones a temperatura de célula 
El cálculo de la tensión a temperatura de funcionamiento de la célula distinta de las 
condiciones estándar queda definido por la siguiente fórmula: 
𝑉(𝑇𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎) =   𝑉(𝑆𝑇𝐶) + 𝑉(𝑆𝑇𝐶) · 𝜆 ·  ∆𝑇𝑒𝑚𝑝 
 
(11) 
 
𝑉(𝑆𝑇𝐶)= Tensión del módulo en condiciones estándar (25⁰C). 
λ= Coeficiente de temperatura de tensión de módulo fotovoltaico. 
∆𝑇𝑒𝑚𝑝= Variación de temperaturas. 
Tabla nº 5. Valores de tensión a temperatura de la célula 
Tensión a la temperatura de la célula 
Voc (Temp.mín) 51,39 V 
Vmpp (Temp.mín) 42,21 V 
Vmpp (Temp.máx) 32,60 V 
 
6.3 Cálculo de intensidades a temperatura de célula 
El cálculo de la intensidad a temperatura de funcionamiento de la célula distinta de las 
condiciones estándar queda definido por la siguiente fórmula: 
𝐼(𝑇𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎) =   𝐼(𝑆𝑇𝐶) + 𝐼(𝑆𝑇𝐶) · 𝛼 · ∆𝑇𝑒𝑚𝑝 (12) 
 
𝐼(𝑆𝑇𝐶)= Intensidad del módulo en condiciones estándar (25⁰C) 
α=Coeficiente de temperatura de intensidad de módulo fotovoltaico. 
∆𝑇𝑒𝑚𝑝=Variación de temperaturas. 
Tabla nº 6. Valores de intensidad 
Intensidad a temperatura de la célula 
Isc (Temp.mín) 9,06 A 
Imp (Temp.mín) 8,56 A 
 
6.4 Resultados aplicación fórmulas asociación serie-paralelo 
módulos 
Por aplicación de las fórmulas descritas anteriormente obtenemos el número máximo 
de módulos en serie y paralelo que admite el inversor: 
𝑁𝑠 <
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐷𝐶 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
𝑉𝑜𝑐(𝑇º 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎)
=
1500 𝑉
51,39 𝑉
= 29.19
→ 29 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 
 
𝑁𝑠 <
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑀𝑃𝑃𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑇º 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎)
=  
1250 𝑉
42,21 𝑉
= 29,61 → 29 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 
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𝑁𝑠 >
𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑀𝑃𝑃𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑇º 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎)
=  
913 𝑉
32,60 𝑉
= 28,01 → 29 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 
 
𝑁𝑝 <
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
𝐼𝑠𝑐(𝑇º 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎)
=
5.450 𝐴
9,06 𝐴
= 601.55
→ 601 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 
Aunque las características del inversor permiten hasta un máximo de 601 series 
conectadas a él en paralelo, el número máximo será de 412. 
Tabla nº 7. Asociación serie paralelo 
Asociación serie-paralelo 
Nº máximo de módulos por serie 29 
Nº máximo de series por inversor 601 
Nº de series por inversor definidas 412 
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7 Cálculo de cableado de baja tensión: corriente 
continua 
La normativa aplicada para el cálculo de la sección del cableado de baja tensión es la 
norma IEC: 
 IEC 60228:2004 - Conductores de cables aislados. 
 IEC 60364 - Instalaciones eléctricas de baja tensión. 
 IEC 60287 - Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. 
7.1 Criterio de máxima intensidad admisible 
Aplicando los criterios de la norma IEC 60364 y aplicando los factores de corrección 
correspondientes, se obtiene la sección del cable en función del material del conductor, 
el tipo de aislamiento y el método de instalación. 
La máxima intensidad admisible del cable queda definida por las siguientes fórmulas: 
𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐼𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 · 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 
(13) 
 
La máxima intensidad admisible del cable tiene que ser mayor que la intensidad que 
circula por el cable, tal y como se muestra en la siguiente fórmula: 
𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 > 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 
 
(14) 
 
El criterio seguido en todo el cableado DC de la planta ha sido el que muestra las 
fórmulas a continuación, donde la intensidad de carga que circula por estos cables se 
calcula en función de 1,25 veces la intensidad de cortocircuito de los módulos. De esta 
forma el cableado DC queda dimensionado en función de la intensidad de cortocircuito 
en régimen permanente: 
𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 1,25 · 𝐼𝑠𝑐 (𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜) 
 
(15) 
 
 
𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐷𝐶 = 1,25 · 𝐼𝑠𝑐 (𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜) · 𝑁º 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 
 
(16) 
 
7.1.1 Condiciones iniciales del emplazamiento 
Se han realizado estudios tanto de temperatura del aire y del terreno como de 
resistividad del terreno para el emplazamiento de la planta, obteniéndose los siguientes 
valores: 
Tabla nº 8. Condiciones iniciales del emplazamiento 
Condiciones iniciales emplazamiento 
Temperatura del aire 40ºC 
Temperatura del terreno 20ºC 
Resistividad del terreno 1,0K*m/W 
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7.1.2 Cableado String. 
El cableado String se trata del cableado que une el final de las series de módulos con 
la caja de combinación de series. 
El cableado será de Cobre clase 5-flexible, con aislamiento termoestable XLPE 
reticulado. El circuito de cada serie está formado por dos conductores unipolares. 
El método de instalación del cableado de las series a la caja de combinación de series 
es bajo tubo enterrado. Este método de instalación se corresponde con el método D1 
de la norma IEC 60364. 
Tabla nº 9. Definición de materiales y métodos de instalación empleados cableado string 
Cableado String 
Método de instalación D1 
Material conductor 
Cobre estañado electrolítico 
trenzado 
Tipo de aislamiento XLPE 
N.º de conductores cargados por 
circuito (incluyendo positivo y negativo) 
2 
N.º máx de circuitos  12 
7.1.2.1 Factores de corrección considerados. 
De acuerdo con la norma IEC 60364 los factores de corrección aplicados son: 
Tabla nº 10. Factores de corrección aplicados Cable String 
Factores de corrección Tabla de la norma Valor 
Temperatura del terreno (ft) B.52.15 1,00 
Resistividad del terreno (fr) B.52.16 1,18 
Factor de agrupamiento (fg) B.52.19 0,45 
 
El factor de agrupamiento considerado se ha supuesto para todos los cables como el 
caso más desfavorable en el que irán 12 circuitos por el mismo tubo. 
Factor de corrección = C = f𝑡 · f𝑟 · f𝑔 = 0,531 
7.1.3 Cableado DC. 
El cableado DC hace referencia al cableado que une las cajas de combinación de series 
(SCB) con el inversor. 
El cableado desde la caja de combinación de series hasta el inversor será de Aluminio 
clase 2, con aislamiento termoestable XLPE.  
El método de instalación será enterrado directamente para el tramo de cables desde las 
cajas de combinación de series hasta el inversor. Este método corresponde con el 
método D2 de la norma IEC 60364. 
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Tabla nº 11. Definición materiales y métodos instalación cableado DC 
Cableado DC: De SCB a Inversor 
Método de instalación D2 
Material conductor Aluminio 
Tipo de aislamiento XLPE 
N.º de conductores cargados por circuito 
(incluyendo positivo y negativo) 
2 
N.º máx de circuitos  4 
 
7.1.3.1 Factores de corrección considerados. 
Tabla nº 12. Factores de corrección aplicados Cable DC 
Factores de corrección Tabla de la norma Valor 
Temperatura del terreno B.52.15 1,00 
Resistividad del terreno B.52.16 1,05 
Factor de agrupamiento B.52.19 0,6 
 
Factor de corrección = C = f𝑡 · f𝑟 · f𝑔 = 0,630 
7.2 Criterio de máxima caída de tensión. 
El criterio seguido para la selección de la sección del conductor es que la caída de 
tensión desde las series al inversor sea menor o igual a 1,5%. 
Tabla nº 13. Máxima caída de tensión DC 
Caída de tensión 
Máxima caída de tensión en DC 1,5% 
7.2.1 Cálculo resistencia del conductor en corriente continua. 
Aplicando los criterios de la norma IEC 60228, según la sección, el material y clase de 
cada conductor, obtenemos la resistencia del conductor en corriente continua a 20ºC. 
Este valor se utiliza para obtener la resistencia del conductor a la temperatura 
correspondiente de funcionamiento. 
La siguiente fórmula muestra el cálculo de la resistencia del conductor a la temperatura 
de 20ºC. 
𝑅20 = 𝑅𝑡 · 𝑘𝑡 ·
1000
𝐿
 
(17) 
 
Donde: 
𝑅20=Resistencia del conductor a 20ºC (Ω/km). 
𝑅𝑡= Resistencia del conductor (Ω). 
𝑘𝑡 = Es el factor de corrección por temperatura. 
𝐿 =Longitud del cable (m). 
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La resistencia del conductor a la temperatura de funcionamiento queda definida por la 
siguiente fórmula: 
𝑅𝑡𝑓 = 𝑅20 · (1 + 𝛼 · (𝑡𝑓 − 20) 
 
(18) 
 
Donde: 
𝑅𝑡𝑓 = Resistencia del conductor la temperatura de funcionamiento (Ω/km). 
𝑅20= Resistencia del conductor a 20ºC (Ω/km). 
𝑡𝑓 = Temperatura de funcionamiento (ºC). 
α=Coeficiente temperatura del conductor. (Al= 0,00403; Cu= 0,00393). 
7.2.2 Cálculo de la caída de tensión. 
Para el cálculo de la caída de tensión se aplica la siguiente fórmula: 
∆𝑈(%) =
𝑅𝑡𝑓 · 𝐼
𝑉
· 100 
 
 (19) 
 
Donde: 
 
𝑅𝑡𝑓=Resistencia del conductor a la temperatura de funcionamiento 
(Ω/km). 
 
𝐼 =Intensidad (A). 
 
𝑉 =Voltaje (V). 
 
   
En el caso de la caída de tensión para el cableado de string se obtendrá la resistencia 
en DC a la temperatura de 90ºC y los valores de tensión e intensidad a aplicar son: 
𝑉 = 𝑁. º𝑀ó𝑑 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 · 𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜) 
 
 
 (20) 
 
𝐼 = 𝐼𝑚𝑝𝑝(𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜) 
 
 
 (2117) 
 
En el caso de la caída de tensión para el cableado de DC se obtendrá la resistencia en 
DC a la temperatura de 90ºC y los valores de tensión e intensidad a aplicar son: 
𝑉 = 𝑁. º𝑀ó𝑑 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 · 𝑉𝑚𝑝𝑝(𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜) 
 
 
 (2218) 
 
𝐼 = 𝑁º. 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 · 𝐼𝑚𝑝𝑝(𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜) 
 
 
 (2320) 
 
 
7.3 Dimensionado de cables string 
Teniendo en consideración lo dicho con anterioridad en lo referente al cálculo de la 
sección de los cables string, la Tabla 15 muestra un resumen de los cálculos realizados. 
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Tabla nº 14. Cálculo de secciones Cable String 
Cálculo de secciones  - Cables String 
Denominación 
String 
Longitud 
(m) 
Sección 
(mm2) 
Isc*1.25 
(A) 
Ω DC 
20ºC 
ΔV (%) 
Imax 
(A) 
C 
SC.01 
SC.01-S.01 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.01-S.02 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.01-S.03 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.01-S.04 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.01-S.05 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.01-S.06 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.01-S.07 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.01-S.08 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.01-S.09 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.01-S.10 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.01-S.11 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.01-S.12 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.01-S.13 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.01-S.14 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.01-S.15 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.01-S.16 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.02 
SC.02-S.01 39.93 6 11.59 0.132 0.75% 28.14 0.531 
SC.02-S.02 39.93 6 11.59 0.132 0.75% 28.14 0.531 
SC.02-S.03 100.47 6 11.59 0.332 0.54% 28.14 0.531 
SC.02-S.04 100.47 6 11.59 0.332 0.54% 28.14 0.531 
SC.02-S.05 160.80 6 11.59 0.531 0.34% 28.14 0.531 
SC.02-S.06 160.80 6 11.59 0.531 0.34% 28.14 0.531 
SC.02-S.07 15.26 6 11.59 0.050 0.13% 28.14 0.531 
SC.02-S.08 15.26 6 11.59 0.050 0.13% 28.14 0.531 
SC.02-S.09 75.71 6 11.59 0.250 0.66% 28.14 0.531 
SC.02-S.10 75.71 6 11.59 0.250 0.66% 28.14 0.531 
SC.02-S.11 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.02-S.12 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.02-S.13 100.47 6 11.59 0.332 0.25% 28.14 0.531 
SC.02-S.14 100.47 6 11.59 0.332 0.25% 28.14 0.531 
SC.02-S.15 160.92 6 11.59 0.531 0.05% 28.14 0.531 
SC.02-S.16 160.92 6 11.59 0.531 0.05% 28.14 0.531 
SC.03 
SC.03-S.01 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.03-S.02 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.03-S.03 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.03-S.04 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.03-S.05 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
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SC.03-S.06 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.03-S.07 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.03-S.08 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.03-S.09 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.03-S.10 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.03-S.11 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.03-S.12 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.03-S.13 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.03-S.14 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.03-S.15 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.03-S.16 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.04 
SC.04-S.01 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.04-S.02 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.04-S.03 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.04-S.04 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.04-S.05 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.04-S.06 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.04-S.07 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.04-S.08 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.04-S.09 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.04-S.10 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.04-S.11 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.04-S.12 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.04-S.13 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.04-S.14 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.04-S.15 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.04-S.16 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.05 
SC.05-S.01 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.05-S.02 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.05-S.03 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.05-S.04 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.05-S.05 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.05-S.06 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.05-S.07 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.05-S.08 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.05-S.09 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.05-S.10 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.05-S.11 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.05-S.12 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.05-S.13 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.05-S.14 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.05-S.15 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.05-S.16 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
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SC.06 
SC.06-S.01 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.06-S.02 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.06-S.03 121.18 6 11.59 0.400 0.41% 28.14 0.531 
SC.06-S.04 121.18 6 11.59 0.400 0.41% 28.14 0.531 
SC.06-S.05 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.06-S.06 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.06-S.07 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.06-S.08 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.06-S.09 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.06-S.10 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.06-S.11 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.06-S.12 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.06-S.13 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.06-S.14 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.06-S.15 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.06-S.16 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.07 
SC.07-S.01 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.07-S.02 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.07-S.03 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.07-S.04 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.07-S.05 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.07-S.06 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.07-S.07 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.07-S.08 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.07-S.09 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.07-S.10 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.07-S.11 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.07-S.12 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.07-S.13 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.07-S.14 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.07-S.15 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.07-S.16 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.08 
SC.08-S.01 39.93 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.08-S.02 39.93 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.08-S.03 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.08-S.04 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.08-S.05 160.80 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.08-S.06 160.80 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.08-S.07 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.08-S.08 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.08-S.09 75.71 6 11.59 0.250 0.26% 28.14 0.531 
SC.08-S.10 75.71 6 11.59 0.250 0.26% 28.14 0.531 
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SC.08-S.11 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.08-S.12 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.08-S.13 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.08-S.14 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.08-S.15 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.08-S.16 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.09 
SC.09-S.01 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.09-S.02 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.09-S.03 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.09-S.04 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.09-S.05 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.09-S.06 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.09-S.07 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.09-S.08 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.09-S.09 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.09-S.10 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.09-S.11 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.09-S.12 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.09-S.13 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.09-S.14 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.09-S.15 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.09-S.16 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.10 
SC.10-S.01 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.10-S.02 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.10-S.03 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.10-S.04 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.10-S.05 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.10-S.06 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.10-S.07 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.10-S.08 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.10-S.09 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.10-S.10 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.10-S.11 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.10-S.12 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.10-S.13 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.10-S.14 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.10-S.15 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.10-S.16 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.11 
SC.11-S.01 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.11-S.02 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.11-S.03 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.11-S.04 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
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SC.11-S.05 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.11-S.06 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.11-S.07 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.11-S.08 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.11-S.09 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.11-S.10 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.11-S.11 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.11-S.12 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.11-S.13 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.11-S.14 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.11-S.15 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.11-S.16 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.12 
SC.12-S.01 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.12-S.02 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.12-S.03 121.18 6 11.59 0.400 0.41% 28.14 0.531 
SC.12-S.04 121.18 6 11.59 0.400 0.41% 28.14 0.531 
SC.12-S.05 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.12-S.06 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.12-S.07 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.12-S.08 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.12-S.09 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.12-S.10 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.12-S.11 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.12-S.12 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.12-S.13 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.12-S.14 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.12-S.15 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.12-S.16 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.13 
SC.13-S.01 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.13-S.02 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.13-S.03 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.13-S.04 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.13-S.05 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.13-S.06 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.13-S.07 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.13-S.08 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.13-S.09 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.13-S.10 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.13-S.11 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.13-S.12 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.13-S.13 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.13-S.14 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.13-S.15 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
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SC.13-S.16 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.14 
SC.14-S.01 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.14-S.02 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.14-S.03 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.14-S.04 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.14-S.05 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.14-S.06 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.14-S.07 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.14-S.08 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.14-S.09 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.14-S.10 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.14-S.11 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.14-S.12 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.14-S.13 121.18 6 11.59 0.400 0.41% 28.14 0.531 
SC.14-S.14 121.18 6 11.59 0.400 0.41% 28.14 0.531 
SC.14-S.15 181.60 6 11.59 0.599 0.61% 28.14 0.531 
SC.14-S.16 181.60 6 11.59 0.599 0.61% 28.14 0.531 
SC.15 
SC.15-S.01 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.15-S.02 221.36 6 11.59 0.731 0.75% 28.14 0.531 
SC.15-S.03 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.15-S.04 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.15-S.05 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.15-S.06 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.15-S.07 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.15-S.08 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.15-S.09 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.15-S.10 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.15-S.11 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.15-S.12 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.15-S.13 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.15-S.14 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.15-S.15 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.15-S.16 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.16 
SC.16-S.01 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.16-S.02 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.16-S.03 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.16-S.04 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.16-S.05 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.16-S.06 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.16-S.07 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.16-S.08 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.16-S.09 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
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SC.16-S.10 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.16-S.11 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.16-S.12 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.16-S.13 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.16-S.14 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.16-S.15 181.60 6 11.59 0.599 0.61% 28.14 0.531 
SC.16-S.16 181.60 6 11.59 0.599 0.61% 28.14 0.531 
SC.17 
SC.17-S.01 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.17-S.02 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.17-S.03 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.17-S.04 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.17-S.05 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.17-S.06 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.17-S.07 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.17-S.08 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.17-S.09 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.17-S.10 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.17-S.11 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.17-S.12 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.17-S.13 281.56 6 11.59 0.929 0.95% 28.14 0.531 
SC.17-S.14 281.56 6 11.59 0.929 0.95% 28.14 0.531 
SC.17-S.15 221.14 6 11.59 0.730 0.75% 28.14 0.531 
SC.17-S.16 221.14 6 11.59 0.730 0.75% 28.14 0.531 
SC.18 
SC.18-S.01 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.18-S.02 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.18-S.03 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.18-S.04 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.18-S.05 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.18-S.06 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.18-S.07 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.18-S.08 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.18-S.09 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.18-S.10 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.18-S.11 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.18-S.12 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.18-S.13 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.18-S.14 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.18-S.15 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.18-S.16 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.19 
SC.19-S.01 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.19-S.02 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.19-S.03 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
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SC.19-S.04 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.19-S.05 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.19-S.06 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.19-S.07 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.19-S.08 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.19-S.09 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.19-S.10 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.19-S.11 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.19-S.12 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.19-S.13 221.14 6 11.59 0.730 0.75% 28.14 0.531 
SC.19-S.14 221.14 6 11.59 0.730 0.75% 28.14 0.531 
SC.19-S.15 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.19-S.16 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.20 
SC.20-S.01 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.20-S.02 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.20-S.03 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.20-S.04 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.20-S.05 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.20-S.06 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.20-S.07 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.20-S.08 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.20-S.09 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.20-S.10 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.20-S.11 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.20-S.12 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.20-S.13 121.18 6 11.59 0.400 0.41% 28.14 0.531 
SC.20-S.14 121.18 6 11.59 0.400 0.41% 28.14 0.531 
SC.20-S.15 181.60 6 11.59 0.599 0.61% 28.14 0.531 
SC.20-S.16 181.60 6 11.59 0.599 0.61% 28.14 0.531 
SC.21 
SC.21-S.01 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.21-S.02 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.21-S.03 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.21-S.04 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.21-S.05 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.21-S.06 194.56 6 11.59 0.642 0.66% 28.14 0.531 
SC.21-S.07 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.21-S.08 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.21-S.09 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.21-S.10 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.21-S.11 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.21-S.12 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.21-S.13 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.21-S.14 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
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SC.21-S.15 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.21-S.16 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.22 
SC.22-S.01 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.22-S.02 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.22-S.03 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.22-S.04 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.22-S.05 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.22-S.06 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.22-S.07 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.22-S.08 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.22-S.09 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.22-S.10 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.22-S.11 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.22-S.12 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.22-S.13 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.22-S.14 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.22-S.15 181.60 6 11.59 0.599 0.61% 28.14 0.531 
SC.22-S.16 181.60 6 11.59 0.599 0.61% 28.14 0.531 
SC.23 
SC.23-S.01 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.23-S.02 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.23-S.03 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.23-S.04 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.23-S.05 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.23-S.06 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.23-S.07 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.23-S.08 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.23-S.09 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.23-S.10 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.23-S.11 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.23-S.12 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.23-S.13 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.23-S.14 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.23-S.15 181.60 6 11.59 0.599 0.61% 28.14 0.531 
SC.23-S.16 181.60 6 11.59 0.599 0.61% 28.14 0.531 
SC.24 
SC.24-S.01 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.24-S.02 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.24-S.03 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.24-S.04 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.24-S.05 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.24-S.06 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.24-S.07 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.24-S.08 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
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SC.24-S.09 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.24-S.10 134.11 6 11.59 0.443 0.45% 28.14 0.531 
SC.24-S.11 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.24-S.12 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.24-S.13 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.24-S.14 100.47 6 11.59 0.332 0.34% 28.14 0.531 
SC.24-S.15 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.24-S.16 160.92 6 11.59 0.531 0.54% 28.14 0.531 
SC.25 
SC.25-S.01 100.25 6 11.59 0.331 0.34% 28.14 0.531 
SC.25-S.02 100.25 6 11.59 0.331 0.34% 28.14 0.531 
SC.25-S.03 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.25-S.04 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.25-S.05 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.25-S.06 73.67 6 11.59 0.243 0.25% 28.14 0.531 
SC.25-S.07 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.25-S.08 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.25-S.09 100.25 6 11.59 0.331 0.34% 28.14 0.531 
SC.25-S.10 100.25 6 11.59 0.331 0.34% 28.14 0.531 
SC.25-S.11 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.25-S.12 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.25-S.13 121.16 6 11.59 0.400 0.41% 28.14 0.531 
SC.25-S.14 121.16 6 11.59 0.400 0.41% 28.14 0.531 
SC.25-S.15 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.25-S.16 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.26 
SC.26-S.01 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.26-S.02 60.73 6 11.59 0.200 0.20% 28.14 0.531 
SC.26-S.03 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.26-S.04 40.03 6 11.59 0.132 0.13% 28.14 0.531 
SC.26-S.05 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.26-S.06 15.26 6 11.59 0.050 0.05% 28.14 0.531 
SC.26-S.07 56.35 6 11.59 0.186 0.19% 28.14 0.531 
SC.26-S.08 56.35 6 11.59 0.186 0.19% 28.14 0.531 
SC.26-S.09 116.79 6 11.59 0.385 0.39% 28.14 0.531 
SC.26-S.10 116.79 6 11.59 0.385 0.39% 28.14 0.531 
SC.26-S.11 77.05 6 11.59 0.254 0.26% 28.14 0.531 
SC.26-S.12 77.05 6 11.59 0.254 0.26% 28.14 0.531 
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7.4 Dimensionado de cables DC 
Teniendo en consideración lo dicho con anterioridad en lo referente al cálculo de la 
sección de los cables DC, la Tabla 16 muestra un resumen de los cálculos realizados. 
Tabla nº 15. Cálculo de secciones Cable DC 
Cálculo de secciones Cables DC 
Denominación 
Cable DC 
Longitud 
(m) 
Sección 
(mm2) 
Isc*1.25 
(A) 
Ω DC 
20ºC 
Imax(A) C 
ΔV total 
(%) 
SC.01 336.24 240 185.40 0.042 216.09 0.63 1.44% 
SC.02 352.52 240 185.40 0.044 216.09 0.63 1.27% 
SC.03 294.82 240 185.40 0.037 216.09 0.63 1.35% 
SC.04 290.46 240 185.40 0.036 216.09 0.63 1.14% 
SC.05 253.43 240 185.40 0.032 216.09 0.63 1.27% 
SC.06 228.36 185 185.40 0.037 186.48 0.63 1.16% 
SC.07 193.68 185 185.40 0.032 186.48 0.63 1.27% 
SC.08 186.97 185 185.40 0.031 186.48 0.63 1.05% 
SC.09 170.63 185 185.40 0.028 186.48 0.63 1.21% 
SC.10 124.87 185 185.40 0.020 186.48 0.63 0.88% 
SC.11 129.24 185 185.40 0.021 186.48 0.63 1.09% 
SC.12 62.77 185 185.40 0.010 186.48 0.63 0.71% 
SC.13 87.85 185 185.40 0.014 186.48 0.63 0.98% 
SC.14 61.96 185 185.40 0.010 186.48 0.63 0.78% 
SC.15 46.43 185 185.40 0.008 186.48 0.63 0.87% 
SC.16 124.06 185 185.40 0.020 186.48 0.63 0.95% 
SC.17 150.09 185 185.40 0.025 186.48 0.63 1.35% 
SC.18 186.15 185 185.40 0.031 186.48 0.63 1.04% 
SC.19 107.74 185 185.40 0.018 186.48 0.63 1.04% 
SC.20 227.57 185 185.40 0.037 186.48 0.63 1.23% 
SC.21 149.13 185 185.40 0.024 186.48 0.63 1.06% 
SC.22 289.68 185 185.40 0.048 186.48 0.63 1.39% 
SC.23 190.54 185 185.40 0.031 186.48 0.63 1.13% 
SC.24 351.76 240 185.40 0.044 216.09 0.63 1.27% 
SC.25 252.64 240 185.40 0.032 216.09 0.63 0.93% 
SC.26 356.13 240 139.05 0.045 216.09 0.63 0.94% 
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8 Cálculo de cableado de baja tensión: corriente 
alterna 
El cableado AC de baja tensión hace referencia al cableado que conecta la salida del 
inversor con el devanado de baja tensión del transformador de potencia. 
El cableado será de Aluminio clase 2 con aislamiento XLPE.  
El método de instalación desde el inversor al transformador será en bandeja de escalera, 
correspondiente con el método F de la norma IEC 60364. 
Tabla nº 16. Definición materiales y métodos instalación cableado AC baja 
Cableado AC 
Método de instalación F 
Material conductor Aluminio 
Tipo de aislamiento XLPE 
N.º de conductores cargados por fase 8 
N.º máx de circuitos  1 
8.1 Factores de corrección considerados. 
De acuerdo con la norma IEC 60364 los factores de corrección aplicados son: 
Tabla nº 17. Factores de corrección aplicados cable AC baja 
Factores de corrección Tabla de la norma Valor 
Temperatura ambiente B.52.14 0,91 
Factor de agrupamiento B.52.17 1 
 
En cuanto al factor de corrección por agrupamiento, de acuerdo con la tabla B.52.17 se 
aplica el factor de corrección para sistemas de bandeja en escalera, considerando el 
número de circuitos igual a 1. 
8.2 Criterio de máxima caída de tensión considerado 
El criterio seguido para la selección de la sección del conductor de baja tensión AC es 
que la caída de tensión sea la de la Tabla 19: 
Tabla nº 18. Máxima caída de tensión AC 
Caída de tensión 
Máxima caída de tensión en AC: 
 Entre inversor y subestación de seccionamiento 
 
0.5% 
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8.3 Cálculo de la resistencia del conductor en corriente alterna. 
La siguiente fórmula muestra el cálculo de la resistencia del conductor en corriente 
alterna a partir de la resistencia en corriente continua y de dos factores, proximidad y 
pelicular. 
𝑅𝐴𝐶 = 𝑅𝐷𝐶 · (1 + 𝑦𝑠 + 𝑦𝑝) ( 24) 
 
Donde: 
𝑅𝐴𝐶= Resistencia del conductor en AC a la temperatura máxima de servicio 
(Ω/km). 
𝑅𝐷𝐶= Resistencia del conductor en DC a la temperatura máxima de servicio 
(Ω/km). 
𝑦𝑠= Factor de efecto pelicular. 
𝑦𝑃= Factor de efecto proximidad. 
 
 
8.3.1 Cálculo del factor de efecto pelicular. 
Por aplicación de las fórmulas y tablas de la norma IEC 60287 se obtiene el factor de 
efecto pelicular, descrito a continuación: 
𝑦𝑠 =
𝑥𝑠
4
192 + 0,8 · 𝑥𝑠
4 
( 25) 
 
Donde: 
𝑥𝑠
2 =
8𝜋𝑓
𝑅𝐷𝐶
· 10−7 · 𝑘𝑠 
( 26) 
 
Donde: 
F= frecuencia de la corriente de alimentación (Hz). 
𝑘𝑠=Coeficiente tabulado en la norma. 
8.3.2 Cálculo del factor de efecto proximidad. 
Por aplicación de las fórmulas y tablas de la norma IEC 60287 se obtiene el factor de 
efecto proximidad, descrito a continuación: 
𝑦𝑝 =
𝑥𝑠
4
192 + 0,8 · 𝑥𝑠
4 · (
𝑑𝑐
𝑠
)
2
· 2,9 
( 27) 
 
Donde: 
𝑥𝑝
2 =
8𝜋𝑓
𝑅𝐷𝐶
· 10−7 · 𝑘𝑝 
 
( 28) 
 
Donde: 
𝑑𝑐=diámetro del conductor (mm). 
s= distancia entre ejes de los conductores (mm). 
𝑘𝑝=Coeficiente tabulado en la norma. 
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8.3.3 Cálculo de la caída de tensión. 
Para el cálculo de la caída de tensión se aplica la siguiente fórmula: 
∆𝑈(%) =
𝑅𝑡𝑓 · 𝐼
𝑉
· 100 
 
 ( 29) 
 
Donde: 
𝑅𝑡𝑓=Resistencia del conductor a la temperatura de funcionamiento (Ω/km). 
𝐼 =Intensidad (A). 
𝑉 =Voltaje (V). 
En el caso de la caída de tensión entre el cableado del Inversor al trafo se obtendrá la 
resistencia en AC a la temperatura de 90ºC y los valores de tensión e intensidad a aplicar 
son: 
𝑉 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 
 
 
( 30) 
 
𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 
 
( 31) 
8.4 Dimensionado de cables AC 
Tabla nº 19. Cálculo de secciones Cable AC baja 
Cálculo de secciones Cables AC Baja Tensión 
Longitud (m) Sección (mm2) 
N. 
Cables 
Ω AC 20ºC 
ΔV 
(%) 
Imax 
(A) 
C 
7.04 185 8 0.0012 0.15% 3016.13 0.91 
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9 Cálculo de cableado de media tensión: 
corriente alterna 
La normativa aplicada para el cálculo de la sección de cableado de media tensión es la 
norma IEC. 
 IEC 60228:2004 - Conductores de cables aislados. 
 IEC 60287 - Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. 
 IEC 60909 - Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 
alterna. 
Además, se ha seguido el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01-09. 
9.1  Criterio máxima intensidad admisible. 
Por aplicación de la instrucción técnica ITC-LAT 06: “Líneas subterráneas con cables 
aislados” del Reglamento de líneas de alta tensión, aplicando los factores de corrección 
correspondientes, se obtiene la sección del cable en función del material del conductor, 
tipo de aislamiento y método de instalación 
La máxima intensidad admisible del cable queda definida por las siguientes fórmulas: 
𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 𝐼 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 · 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 
   (32) 
 
La máxima intensidad admisible del cable tiene que ser mayor que la intensidad que 
circula por el cable, tal y como se muestra en la siguiente fórmula: 
𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 > 𝐼 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 
 
 (33) 
 
9.2 Cableado entre transformador y celdas. 
El cableado entre el transformador y las celdas de media tensión de subestación de 
seccionamiento será cable de Aluminio clase 2, con aislamiento termoestable XLPE. El 
circuito estará formado por tres conductores unipolares.  
El método de instalación del cableado será enterrado directamente. 
Tabla nº 20.Definición materiales y métodos instalación cableado entre estaciones 
Cableado entre celdas 
Método de instalación Enterrado directamente 
Material conductor Aluminio 
Tipo de aislamiento XLPE 
N.º de conductores cargados por fase 1 
N.º máx de circuitos  1 
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9.2.1 Factores de corrección considerados. 
De acuerdo con el RLAT, ITC-LAT 06 los factores de corrección aplicados son: 
Tabla nº 21. Factores de corrección aplicados 
Factores de corrección Tabla ITC-LAT 06 Valor 
Temperatura del terreno Tabla 7 1,04 
Resistividad del terreno Tabla 8 1.17 
Factor de agrupamiento Tabla 11 1 
 
9.2.2  Criterio de máxima intensidad de cortocircuito admisible en AC. 
Por aplicación del reglamento de líneas aéreas de alta tensión, y en específico la ITC06, 
se tiene la siguiente fórmula: 
𝐼𝑐𝑐
𝑆
=
𝐾
√𝑡𝑐𝑐
 
( 34) 
 
Donde: 
𝐼𝐶𝐶=Corriente de cortocircuito (A). 
𝑆=Sección del conductor (mm2). 
𝐾=Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las 
temperaturas al inicio y final del cortocircuito. 
𝑡𝑐𝑐= Duración del cortocircuito (s). 
Los datos iniciales con los que se han efectuado los cálculos son los siguientes: 
 Intensidad de cortocircuito más desfavorable. 
 Tiempo de actuación de las protecciones 0,3s. 
9.3 Cálculo de corrientes de cortocircuito en AC. 
Según las prescripciones técnicas de IBDE, las instalaciones de conexión a la red de 
IBDE deberán diseñarse de acuerdo con las intensidades máximas de cortocircuito 
indicadas. 
Los equipos eléctricos deberán estar diseñados para soportar las intensidades de 
diseño indicadas. 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas se ha tenido en 
cuenta los criterios descritos en la norma IEC 60909. 
Tabla nº 22. Datos iniciales en el punto de conexión y línea conexión 
Datos iniciales  
Corriente de Cortocircuito  12.5kA 
Potencia de Cortocircuito 350MVA 
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Voltaje de la red 20kV 
 
El procedimiento seguido ha sido el siguiente: 
1. Cálculo de la tensión equivalente en el punto de defecto. 
2. Determinación y suma de impedancias equivalentes aguas arriba del punto de 
defecto. 
3. Cálculo de la corriente de cortocircuito inicial. 
 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito se ha tenido en cuenta los siguientes 
datos iniciales proporcionados por la compañía eléctrica en el punto de conexión: 
De acuerdo con la norma IEC 60909, para la obtención de la intensidad de cortocircuito 
se ha calculado el circuito de impedancias equivalentes en el punto del defecto.  
 
𝐼𝐶𝐶 =
𝑐 ·
𝑈𝑟𝑒𝑑
√3
∑ 𝑍
 
 
( 35) 
 
Donde: 
𝑐= Factor de tensión. 
𝑈𝑟𝑒𝑑= Tensión nominal de la red (V). 
𝐼𝐶𝐶=Corriente de cortocircuito (A). 
𝑆=Sección del conductor (mm2). 
𝐾=Coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las 
temperaturas al inicio y final del cortocircuito. 
𝑡𝑐𝑐= Duración del cortocircuito (s). 
𝑍=Sumatorio de las impedancias equivalentes (Ω). 
 
9.3.1 Cálculo de impedancias equivalentes. 
9.3.1.1 Impedancia equivalente de la red. 
 
𝑍𝑟𝑒𝑑 = 1,1 ·
𝑈2
𝑆𝑐𝑐
 
 
( 36) 
 
Donde: 
𝑈=Tensión nominal de la red (kV). 
 
 
 
Anejo II. Cálculos Justificativos 
34 
𝑆𝑐𝑐=Potencia de cortocircuito de la red (kVA). 
 
9.3.1.2 Impedancia equivalente del cableado de media tensión. 
 
𝑍𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2 
 
 
( 37) 
 
Donde: 
𝑅=Resistencia del conductor (Ω). 
𝑋𝐿 = Reactancia del conductor (Ω). 
 
9.3.1.3 Impedancia equivalente de transformadores de potencia. 
 
𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑈𝑐𝑐 (%) ·
𝑈2
𝑆𝑁
 
 
( 38) 
 
Donde: 
𝑈=Valor del devanado de alta tensión (kV). 
𝑆𝑁= Potencia nominal del transformador (kVA). 
𝑈𝐶𝐶= Potencia de cortocircuito del transformador (%). 
9.4 Dimensionado de cables MV 
Tabla nº 23. Cálculo de secciones Cable AC media 
Cálculo de secciones Cables AC Media Tensión 
Longitud 
(m) 
Sección 
(mm2) 
Ω AC 
20ºC 
ΔV 
(%) 
Imax (A) 
297.85 70 0.132 0.33% 206.41 
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10 Cálculo de protecciones 
La normativa aplicada para la selección de las protecciones en baja tensión ha sido la 
siguiente: 
 Guía técnica de aplicación de la ITCBT-22 del Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 
 UNE 20460-4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para 
garantizar la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de las medidas de protección. 
Sección 473: Protección contra las sobreintensidades. 
 UNE 20460-4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para 
garantizar la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de las medidas de protección. 
Sección 434: Protección contra las corrientes de cortocircuito. 
10.1 Cálculo protecciones DC. 
La protección contra sobreintensidades en el cableado DC se realiza mediante fusibles. 
La selección del calibre de los fusibles viene definida por las siguientes fórmulas: 
𝐼𝑏 < 𝐼𝑛 < 𝐼𝑍 
 
( 39) 
 
Donde: 
𝐼𝑏=Intensidad de carga del cable, es decir, intensidad que circula por el 
cable. 
𝐼𝑛=Intensidad nominal del fusible. 
𝐼𝑍=Intensidad máxima admisible del cable. 
Además, se tiene que cumplir la siguiente condición: 
𝐼𝑓 ≤ 1,45 · 𝐼𝑍 
 
( 40) 
 
Donde: 
𝐼𝑓=Corriente que garantiza el funcionamiento efectivo de la protección. Este 
parámetro queda tabulado por la tabla II de la norma. 
10.1.1 Protección del cableado string. 
En el caso del cableado string, el amperaje de los fusibles instalados será de acuerdo 
con la recomendación del fabricante del módulo. 
Como se puede observar en el datasheet del módulo Talesun TP672P (H), el amperaje 
máximo recomendado es de 15A, por lo que se instalarán fusibles con estas 
características. 
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10.1.2 Protección del cableado DC. 
En el caso del cableado DC desde las cajas de combinación de series hasta las DC 
Boxes y de éstas al inversor quedará definido en función de la corriente de cortocircuito 
en el punto más desfavorable, es decir, aguas abajo de la protección. 
El inversor recibe 26 circuitos de DC, por lo que 52 fusibles serán instalados 
La curva de fusión de los fusibles seleccionados se trata de curvas tipo g. 
10.2 Cálculo protecciones AC. 
La protección elegida a la salida del inversor estará limitada por la intensidad de 
cortocircuito máxima en baja tensión aguas abajo de la protección, es decir, la intensidad 
de cortocircuito trifásica aguas abajo del interruptor automático del inversor. 
Se tendrá que cumplir con las siguientes fórmulas: 
𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐼𝐴 > 𝐼𝑐𝑐 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 
 
( 41) 
 
√𝑡 = 𝑘 ·
𝑆
𝐼
  
( 42) 
 
Donde: 
𝑡= Duración del cortocircuito (s). 
𝑆= Sección (mm2). 
𝐼= Corriente de cortocircuito efectiva (A). 
𝑘 = Constante que tabulada de la norma. 
 
La curva de los interruptores automáticos seleccionados se trata de la curva tipo C. 
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11 Puesta a tierra 
Se distinguirán tres tipos de toma de tierra diferentes en la instalación: 
 La toma de tierra general, que será un conductor enterrado horizontalmente al 
que se conectarán física y eléctricamente todas las estructuras soporte de los 
módulos fotovoltaicos y cualquier elemento por el que pase corriente eléctrica en 
general y en concreto se conectará aquí el varistor del neutro del transformador 
de potencia. 
 La toma de tierra del centro de inversión, del almacén y del centro de control y 
de los centros de cortes y seccionamiento se dispondrá como un anillo alrededor 
de estos. 
 La toma de tierra del pararrayos que estará enterrada en profundidad.  
Después de elegir el tipo de electrodo que más se ajusta a cada tipo de toma de tierra 
se debe comprobar que cualquier masa de la instalación no da tensiones superiores a 
24V. Además, se deben cumplir todas las especificaciones que se describen en la ITC-
BT-18.  
De acuerdo con el estudio realizado en la localización, se considerará una resistividad 
del terreno de 1000 Ω*m.  
11.1 Puesta a tierra general 
La puesta de tierra general consta de dos partes: 
 Los cables que unen todos los módulos fotovoltaicos entre sí, este es un cable 
de cobre de 50 mm2 de sección aislado con XLPE y de color amarillo/verde a 
rayas. 
 Un conductor de cobre desnudo enterrado bajo la zanja a 1 metro de 
profundidad. Se ha considerado que este cable mide unos 1005 metros. 
Se ha de comprobar que la resistencia que ofrece la red de tierras es menor que 10 Ω, 
para ello se hace uso de la siguiente fórmula por tratarse de un conductor enterrado en 
horizontal: 
𝑅 = 2
𝜌
𝑙
 
 
( 43) 
 
Donde: 
R = Resistencia de la puesta a tierra (Ω). 
𝜌 = Resistividad del terreno (Ω *m) 
𝑙 = Longitud del cable conductor (m). 
Para la resistencia del terreno de 1000 Ω*m, aplicando las consideraciones antes 
indicadas y aplicando la anterior fórmula se obtiene que el valor de la resistencia de este 
conductor es de 1,9900 Ω, comprobando que es menor de 10 Ω. 
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11.2 Puesta a tierra del centro de inversión 
La red de tierras del centro de inversión se ha proyectado como un rectángulo de cobre 
desnudo enterrado que rodea al edificio, al que se ha unido una varilla de cobre para 
acabar de asegurar que se deriva a tierra toda sobretensión que pueda haber en los 
elementos metálicos de la estructura. 
El valor de la resistencia de la pica será tal que ninguna masa pueda alcanzar una 
tensión de contacto superior a 24 V. Este circuito lleva una protección con interruptor 
diferencial de 30 mA de sensibilidad. Según lo dispuesto por el ministerio, con tensión 
máxima de 24 V, con estos interruptores la resistencia más desfavorable no puede ser 
superior a 800 Ω. 
El valor de 800 ohmnios también se puede calcular por la siguiente cuenta: 
𝑅𝑚á𝑥 =  24𝑉/0,03 𝐴 =  800 𝛺. 
En el caso de las picas la fórmula a utilizar para calcular la resistencia es: 
𝑅 =
𝜌
𝐿
=
1000 Ω
38,51 𝑚
=     25,967Ω 
El número de picas necesario será: 
𝑛 ≥
25,967Ω
800Ω
= 0,0324 
Se instalará una única varilla para asegurar la instalación. 
11.3 Puesta a tierra del pararrayos 
Los pararrayos pueden conectarse a tierra de la misma manera que los demás 
elementos, pero presentan el problema de la gran cantidad de energía a disipar. Si la 
profundidad a la que está enterrada la tierra no es suficiente se puede dar la posibilidad 
de que la energía eléctrica suba por otra toma de tierra diferente de las proximidades 
pudiendo dañar irreparablemente los equipos. 
Esta puesta a tierra se hará a una profundidad de 40 metros, con los 20 primeros metros 
aislados y los siguientes 20 desnudos para que se la energía se disipe a la profundidad 
suficiente. 
Teniendo en cuenta que la resistividad del terreno disminuye de forma notable conforme 
aumenta la profundidad se considera que la resistencia que presenta es muy pequeña, 
lo que será más que suficiente para que la energía se derive por este cable. 
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12 Estructura soporte 
La estructura de soporte es uno de los elementos más importantes de la instalación 
fotovoltaica ya que es la encargada de alojar los módulos y orientarlos de forma que la 
captación de energía sea máxima. Las estructuras instaladas deberán soportar las 
cargas mecánicas que puedan tener lugar en la ubicación debido a la fuerza que ejerce 
el viento al incidir sobre ellas. 
Las estructuras están compuestas: 
 Los postes que se anclan al terreno. 
 El bastidor que sujetará los módulos. 
 Las grapas que se encargan de la sujeción de los módulos. 
 Las correas. 
Para el anclaje y soporte de los paneles se ha de tener en cuenta el viento, elemento 
que en ciertos lugares puede ser determinante. Los fabricantes de estructuras tienen 
este factor en cuenta y comercializan estructuras que pueden soportar las cargas en 
lugares con más viento que el del presente proyecto. 
El diseño de la estructura se ha previsto en base a su funcionalidad, facilidad de 
transporte, manipulación y colocación, ya que se trata de estructuras compuestas por 
diferentes componentes que se ensamblan en la misma instalación. 
La estructura soporte debe estar homologada y soportar los esfuerzos causados por la 
fuerza del viento hasta un mínimo de150 Km/h. Además, debe estar conectada a la red 
de puesta a tierra para evitar posibles daños al personal. 
Teniendo en cuenta que los módulos están orientados al sur, los vientos que causarán 
mayores esfuerzos sobre la estructura son los de componente norte. Se puede observar 
en los datos climáticos que las rachas de viento en esta dirección en el emplazamiento 
son mucho menores que 150 Km/h por lo que no se debería tener problemas con la 
estructura. 
La compañía suministradora aconseja que para mesas fotovoltaicas de 29 módulos de 
largo y 2 de ancho se claven las picas en el suelo a una profundidad de cómo mínimo 
1,5 metros. 
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13 Data sheets 
13.1 Módulo fotovoltaico TALESUN 330W 
 
 
 
 
 Diseño e instalación de una planta solar fotovoltaica de 3.98 MW para la conexión a la red en Alconaba (Soria) 
 
 
41 
 
 
 
  
 
 
 
Anejo II. Cálculos Justificativos 
42 
13.2 Inversor Power Electronics FS2800CH15 
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1 Objeto 
El objeto del presente anejo es servir de referencia acerca de los costes asociados a la 
operación y mantenimiento de la planta solar fotovoltaica “Alconaba Solar”. 
2 Descripción de los servicios 
Energías del Sol S.L., actuando como promotor del proyecto, tendrá que hacerse cargo 
de los costes de operación y mantenimiento (O&M) de la Planta Solar Fotovoltaica 
“Alconaba Solar”. Puesto que ésta es una empresa dedicada la prestación de servicios 
de O&M en plantas solares fotovoltaicas será la misma la que se encargue de la gestión 
de la planta del proyecto. 
Para un correcto funcionamiento de todos los equipos de la instalación y debido a la 
configuración de la planta, Energías el Sol S.L. ha considerado incluir en el plan de 
mantenimiento preventivo anual, además de las tareas enunciadas en el punto X.X de 
la Memoria, las siguientes actividades: 
 Inspección termográfica anual con dron del 100% de los módulos de la planta, 
con la finalidad de detectar posibles paneles dañados. 
 Testeo de la curva IV del 10% de los strings de la planta anualmente, testeando 
cada año nuevos strings. A lo largo de la vida útil de la planta, 30 años, todos los 
strings habrán sido analizados 3 veces. 
 Las inspecciones periódicas de Baja y Media tensión ejecutadas por Organismos 
de Control Autorizados. 
 La calibración bienal externa de los sensores de la estación meteorológica. 
 Un desbroce anual de la superficie de total de la planta solar fotovoltaica para 
evitar sombreamientos en los módulos. 
 Una limpieza de módulos en húmedo anual realizada con tractor al que se le 
acopla un brazo con rodillo. 
Al ser una planta de una potencia reducida, no habrá personal dedicado a tiempo 
completo a la operación y mantenimiento de la misma. Los recursos que Energías del 
Sol S.L. ha decidido asociar parcialmente al O&M de la Planta Solar Fotovoltaica 
“Alconaba Solar” son los siguientes: 
 1 responsable del proyecto: será encargado de la elaboración del plan de 
mantenimiento preventivo anual de la planta. También organizará los turnos de 
los técnicos que realizarán labores de mantenimiento y gestionará las relaciones 
con Iberdrola, la compañía distribuidora de la zona, y las empresas que presten 
los servicios de limpieza de módulos, desbroce de la vegetación y CCTV. 
 Técnicos de mantenimiento: serán los encargados de la ejecución de las tareas 
establecidas en el plan de mantenimiento preventivo, así como de la 
subsanación de daños que se produzcan en la planta una vez finalizado el 
período de garantía. 
 Centro de control remoto: monitoreará la planta 24/7 para detectar cualquier falla 
que exista. Estará en permanente contacto con los técnicos a través de email. 
Cuando se dispare una alarma en la planta, los trabajadores del centro de control 
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enviarán una notificación a los técnicos asociados a la planta para que la revisen 
la incidencia con la mayor brevedad posible. 
3 Presupuesto preliminar de O&M 
Energías del Sol S.L., basándose en larga experiencia en la Operación y Mantenimiento 
de plantas solares fotovoltaicas, ha calculado el siguiente presupuesto (IVA inc.) para la 
realización del O&M de la planta “Alconaba Solar”: 
Tabla nº 1. Presupuesto preliminar de O&M 
Concepto Precio anual Precio/MWp 
Mantenimiento eléctrico 11,657.76 € 2,956.69  € 
Limpieza y desbroce anual 7,142.58 € 1,811.53  € 
Seguridad 1,246.30 € 316.09  € 
Total 20,046.63  € 5,084.31  € 
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1. Cálculo de la producción energética anual 
esperada 
La producción energética anual es estimada de la siguiente manera: 
1. Cálculo de la irradiación incidente sobre los módulos fotovoltaicos. 
2. Cálculo de las pérdidas debidas al sombreado topográfico. 
3. Cálculo de la irradiación global reducida por la reflectividad. 
4. Cálculo de las pérdidas debidas a la conversión DC en los módulos. 
5. Cálculo de otras pérdidas causadas en el lado DC. 
6. Cálculo de pérdidas en el inversor (DC/AC). 
7. Cálculo de pérdidas en el transformador y lado AC. 
8. Disponibilidad reducida. 
Para la realización de estos cálculos se ha empleado el software online SOLARGIS 
donde se han dado los siguientes parámetros de entrada: 
Tabla nº 1. Entradas cálculo de la producción energética con SOLARGIS 
Entradas cálculo de la producción energética con SOLARGIS 
Potencia pico (kW) 3.942,84 
Estructura Fija 
Orientación Sur 
Inclinación 37º 
Pérdidas DC 1,50% 
Pérdidas AC 1% 
Eficiencia del inversor 98,3% 
Disponibilidad 99% 
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1.1. Reporte SOLARGIS 
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1.2. Producción energética anual esperada 
SOLARGIS estima que la producción anual de energía será de 1670 kWh/kWp de modo 
que la producción total de la planta (3942,84kWp) durante el primer año de operación 
será de 6584,543 MWh. 
Para un cálculo más preciso hay que tener en cuenta la degradación de los paneles 
fotovoltaicos según lo estimado por el fabricante: 
a) Durante el primer año, TALESUN garantiza que la potencia nominal del producto 
no será inferior al 97,5% de la potencia etiquetada (330W/módulo). 
b) Desde el año 2 hasta el año 24, la disminución de potencia nominal no será más 
del 0,7% en cada año; para fines del año 25, la potencia nominal no será inferior 
al 80,7% de la potencia eléctrica etiquetada. 
Se toman como datos de referencia los indicados en la Tabla nº 2: 
Tabla nº 2. Base de cálculos de potencia anual 
Base de cálculos de potencia 
Potencia 1 módulo 330W 
Potencia Pico 3942,84kWp 
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La energía anual producida mínima será la siguiente: 
Tabla nº 3. Producción de energía anual esperada 
Año Rendimiento 
Potencia Total 
(kWp) 
Energía 
incidente 
(kWh/kWp) 
Energía 
Producida 
(MWh) 
1 97.5% 3844.27 1670 6419.93 
2 96.8% 3817.36 1670 6374.99 
3 96.1% 3790.64 1670 6330.36 
4 95.5% 3764.10 1670 6286.05 
5 94.8% 3737.75 1670 6242.05 
6 94.1% 3711.59 1670 6198.36 
7 93.5% 3685.61 1670 6154.97 
8 92.8% 3659.81 1670 6111.88 
9 92.2% 3634.19 1670 6069.10 
10 91.5% 3608.75 1670 6026.62 
11 90.9% 3583.49 1670 5984.43 
12 90.2% 3558.41 1670 5942.54 
13 89.6% 3533.50 1670 5900.94 
14 89.0% 3508.76 1670 5859.63 
15 88.4% 3484.20 1670 5818.62 
16 87.7% 3459.81 1670 5777.89 
17 87.1% 3435.59 1670 5737.44 
18 86.5% 3411.54 1670 5697.28 
19 85.9% 3387.66 1670 5657.40 
20 85.3% 3363.95 1670 5617.80 
21 84.7% 3340.40 1670 5578.47 
22 84.1% 3317.02 1670 5539.42 
23 83.5% 3293.80 1670 5500.65 
24 83.0% 3270.74 1670 5462.14 
25 82.4% 3247.85 1670 5423.91 
26 81.8% 3225.11 1670 5385.94 
27 81.2% 3202.54 1670 5348.24 
28 80.7% 3180.12 1670 5310.80 
29 80.1% 3157.86 1670 5273.62 
30 79.5% 3135.75 1670 5236.71 
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2. Cálculo de la rentabilidad de la inversión 
2.1. Costes de la energía 
Para realizar el cálculo de la rentabilidad de la PSF “Alconaba Solar” es necesario 
conocer sus flujos de caja. 
Los gastos que se van a producir debidos a la instalación son el desembolso inicial 
(4.957.971,95€) y el mantenimiento anual (20,046.63 €) siendo los ingresos únicamente 
los producidos por la venta de la energía a la compañía distribuidora. Por ello, es 
interesante conocer los precios a los que se venderá la energía. 
Actualmente las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red están reguladas por el 
Real Decreto 413/2014, por el que se regula el régimen jurídico y económico de la 
actividad de producción de energía procedente de energías renovables. De acuerdo a 
este marco regulatorio, las instalaciones podrán percibir durante su vida útil una 
retribución específica adicional la retribución por la venta de energía valorada a precio 
de mercado. 
En dicho Real Decreto se establecen los precios futuros inferiores de venta de energía 
en el mercado eléctrico de modo que: 
 Año 2017: 42,13 €/MWh 
 Año 2018: 41,65 €/MWh 
 Año 2019: 41,82 €/MWh 
Por otro lado, se puede observar que los precios medios de venta de energía durante 
los años 2017 y 2018 fueron superiores a estas cifras: 
Tabla nº 4. Precio medio del mercado diario 
Fuente: OMIE 
Mes 
Precio medio mensual 
(€/MWh) 
2018 2017 
ene 49,98 71,49 
feb 54,88 51,74 
mar 40,18 43,19 
abr 42,67 43,69 
may 54,92 47,11 
jun 58,46 50,22 
jul 61,88 48,63 
ago 64,33 47,46 
sep 71,27 49,15 
oct 65,08 56,77 
nov 61,97 59,19 
dic 61,81 57,94 
año 57,29 52,24 
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2.2. Flujos de caja 
Por ellos, para el cálculo de la rentabilidad se han estimado 3 escenarios distintos. 
1. El precio de la energía será de 41,65 €/MWh. 
2. El precio de la energía será de 52,24 €/MWh. 
3. El precio de la energía será de 61,81 €/MWh. 
Se presentan los siguientes flujos de caja: 
Tabla nº 5. Flujos de caja en función del coste de la energía 
Año 
Flujos de caja para coste de la energía 
(€/MWh) 
41.65 52.24 61.81 
0 -4957971.95 -4957971.95 -4957971.95 
1 247,343.42 315,330.47 376,769.20 
2 245,471.69 312,982.83 373,991.48 
3 243,613.06 310,651.63 371,233.22 
4 241,767.45 308,336.74 368,494.26 
5 239,934.75 306,038.06 365,774.47 
6 238,114.88 303,755.46 363,073.73 
7 236,307.75 301,488.85 360,391.88 
8 234,513.27 299,238.10 357,728.81 
9 232,731.35 297,003.11 355,084.39 
10 230,961.90 294,783.76 352,458.47 
11 229,204.84 292,579.95 349,850.93 
12 227,460.08 290,391.56 347,261.65 
13 225,727.53 288,218.49 344,690.49 
14 224,007.12 286,060.64 342,137.33 
15 222,298.74 283,917.89 339,602.04 
16 220,602.32 281,790.13 337,084.50 
17 218,917.78 279,677.28 334,584.59 
18 217,245.03 277,579.21 332,102.17 
19 215,583.99 275,495.83 329,637.13 
20 213,934.57 273,427.03 327,189.34 
21 212,296.70 271,372.72 324,758.69 
22 210,670.30 269,332.78 322,345.05 
23 209,055.28 267,307.12 319,948.31 
24 207,451.57 265,295.65 317,568.34 
25 205,859.08 263,298.25 315,205.04 
26 204,277.74 261,314.84 312,858.28 
27 202,707.47 259,345.31 310,527.94 
28 201,148.19 257,389.56 308,213.92 
29 199,599.83 255,447.51 305,916.10 
30 198,062.30 253,519.05 303,634.36 
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2.3. VAN 
El VAN indica la rentabilidad neta generada por el proyecto. Se puede describir como la 
diferencia entre la cuantía invertida y la cuantía generada por el proyecto, valorando los 
flujos de caja en el momento actual. Un VAN positivo para el interés elegido supondría 
una inversión realizable.  
Se ha considerado una tasa para la inversión del 4%. Al realizar el cálculo del VAN en 
función de dicha tasa: 
VAN (tasa=4%) 
41,65 52,24 61,81 
-996.386,34 € 47.156,79 € 990.188,68 € 
 
Para un coste de la energía de 41,65 €/MWh, la inversión no se considera realizable. 
En los escenarios 2 y 3, los VAN sería positivos, definiendo así la inversión como 
realizable. 
2.4. TIR 
La Tasa Interna de Recuperación de un proyecto representa la tasa a la que el VAN se 
hace 0. Si la TIR es superior a las tasas impuestas por el mercado, se considera la 
inversión como realizable. 
Tabla nº 6. TIR del proyecto en función de los precios de la energía. 
TIR 
41,65 52,24 61,81 
2,1% 4,1% 5,7% 
 
 
 
 
 
 Diseño e instalación de una planta solar fotovoltaica de 3.98MW para la conexión a la red en Alconaba (Soria) 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO V:  
ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
  Diseño e instalación de una planta solar fotovoltaica de 3.98MW para la conexión a la red en Alconaba (Soria) 
1 
 
 
Contenido 
 
1 Introducción ............................................................................................................. 3 
2 Características de la obra ........................................................................................ 3 
2.1 Descripción de la obra proyectada ................................................................... 3 
2.2 Emplazamiento ................................................................................................. 3 
2.3 Climatología ...................................................................................................... 4 
2.4 Accesos y vallado ............................................................................................. 5 
2.5 Interferencias y servicios afectados .................................................................. 5 
2.6 Procedimiento para la formación e información de los trabajadores ................ 5 
2.7 Coordinación de actividades empresariales ..................................................... 6 
3 Análisis de riesgos y su prevención ......................................................................... 7 
3.1 Seguridad aplicada a las fases de la obra ........................................................ 8 
3.1.1 Movimiento de tierras y apertura de zanjas ............................................... 9 
3.1.2 Ejecución del vallado perimetral .............................................................. 12 
3.1.3 Extendido y compactación de capas granulares ..................................... 14 
3.1.4 Montaje de estructuras ............................................................................ 15 
3.1.5 Montaje de módulos ................................................................................ 17 
3.1.6 Ejecución de soleras ............................................................................... 18 
3.1.7 Descarga y colocación del inversor y el transformador ........................... 19 
3.1.8 Instalaciones ............................................................................................ 27 
3.2 Medidas preventivas en la utilización de máquinas y herramientas ............... 35 
3.2.1 Condiciones generales ............................................................................ 35 
3.2.2 Maquinaria ............................................................................................... 36 
3.2.3 Instalaciones provisionales ...................................................................... 46 
3.2.4 Herramientas eléctricas y herramientas manuales ................................. 47 
3.3 Señalización ................................................................................................... 48 
3.4 Asistencia a accidentados .............................................................................. 50 
3.4.1 Botiquín de primeros auxilios .................................................................. 50 
3.5 Prevención de incendios ................................................................................. 51 
4 Presupuesto de seguridad y salud ......................................................................... 52 
 
 
 
 
Anejo V. Estudio básico de seguridad y salud 
2 
  
 
 
 
  Diseño e instalación de una planta solar fotovoltaica de 3.98MW para la conexión a la red en Alconaba (Soria) 
3 
 
1 Introducción 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento 
al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es Daniel Marín Ciriano, y su elaboración ha sido encargada por el promotor 
del proyecto. De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene 
más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato 
expreso. 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad 
y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 
2 Características de la obra 
2.1 Descripción de la obra proyectada 
Los trabajos a realizar consisten en la construcción de una planta solar fotovoltaica de 
3,345 MW nominales (3,943 MW pico) para la generación de energía eléctrica. Los 
principales componentes de la planta consisten en: 
 Estructura metálica fija en la que se colocarán los módulos fotovoltaicos 
 Módulos fotovoltaicos 
 Cajas de conexiones de primer nivel 
 Inversores encargados de transformar la energía generada por los módulos 
fotovoltaicos en forma de corriente continua a corriente alterna. 
 Centro de transformación asociado que eleva la energía eléctrica de baja tensión 
(645 V) a energía eléctrica de alta tensión (13,2 KV) 
 Red de media tensión subterránea que evacúa la energía generada. 
 Centro de protección y medida en el que se lleva a cabo la medida de la energía 
generada. 
2.2 Emplazamiento 
El proyecto se desarrollará en el término municipal de Alconaba, perteneciente a la 
provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y León. La obra se realizará en las 
parcelas con la siguiente designación: 
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Tabla nº 1. Parcelas donde se ubicará la PSF “Alconaba Solar” 
# Provincia Municipio Agregado Zona Polígono Parcela Referencia catastral 
1 
42 - 
SORIA 
12 - 
ALCONABA 
0 1 10 41 42012B010000410000FZ 
2 
42 - 
SORIA 
12 - 
ALCONABA 
0 1 10 42 42012B010000420000FU 
3 
42 - 
SORIA 
12 - 
ALCONABA 
0 1 10 43 42012B010000430000FH 
 
El acceso al emplazamiento se realizará desde la carretera SO-P-3003. 
2.3 Climatología 
Los riesgos que deberemos tener en cuenta respecto a la climatología serán los 
siguientes: Niebla, viento, frío, calor, lluvia, etc. 
Niebla: cuando el factor niebla sea muy intenso, se evitará realizar trabajos que precisen 
buena visibilidad, o si es necesario, serán suspendidos. Una de las medidas que 
podemos adoptar para mitigar este factor, será la utilización de focos y luces, así como 
la utilización de ropa reflectante. Los trabajadores deberán saber cuándo deben detener 
los trabajos por causa de niebla intensa. 
Viento: cuando el fenómeno viento sea muy intenso, se pondrán a resguardo aquellos 
materiales, máquinas o herramientas que puedan ser levantados o arrastrados. Los 
trabajadores se protegerán los ojos convenientemente con gafas protectoras de las 
partículas que pueda arrastrar el viento. Se suspenderán los trabajos en el exterior 
cuando los vientos sean superiores a 50 km/h y se evitará el izado de materiales con la 
grúa. 
Temperatura: en los lugares o locales de trabajo se evitará el exceso de calor o frío y la 
temperatura durante el tiempo de trabajo será adecuada al organismo humano. Los 
trabajadores que estén expuestos a altas o bajas temperaturas deberán evitar cambios 
bruscos de temperatura. Los trabajadores se protegerán adecuadamente contra la 
irradiación directa y excesiva de calor y se protegerán convenientemente con ropas de 
abrigo contra las bajas temperaturas. Cuando las condiciones de trabajo lo requieran 
porque éste deba realizarse en lugares extremadamente fríos o calurosos, se limitará la 
permanencia de los trabajadores, se establecerán turnos o se interrumpirán las 
actividades si fuese preciso.  
Los trabajadores se hidratarán convenientemente mediante la ingestión de bebidas 
líquidas (agua) en condiciones de trabajo muy calurosas. En general en aquellos 
trabajos a realizar al aire libre, el lugar de trabajo deberá estar acondicionado en la 
medida de lo posible, de forma que los trabajadores estén protegidos de las 
inclemencias del tiempo. 
Lluvia: Se suspenderán los trabajos a realizar en el exterior si el factor lluvia impidiese 
el normal desarrollo de estos. En aquellos casos en que el factor lluvia no fuese muy 
intenso se utilizarán luces, ropas reflectantes e impermeables y botas de caña alta. 
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Cuando el factor lluvia cese, se drenarán los caminos y vías de circulación afectados 
por el exceso de agua a fin de evitar resbalones y caídas 
2.4 Accesos y vallado 
A fin de evitar el acceso a la obra de cualquier persona ajena a la misma, se realizará 
un vallado perimetral del espacio destinado para el proyecto. Igualmente se colocará 
una puerta de acceso en el lado más cercano a la carretera. En el momento que 
comience la obra se colocarán carteles prohibiendo el acceso a la obra de personas 
ajenas a la misma. 
2.5 Interferencias y servicios afectados 
Circulaciones peatonales: 
Se prevén escasas interferencias del tráfico peatonal, debido a que es una zona poco 
transitada peatonalmente y además todos los acopios de material se van a realizar en 
la propia parcela. Se extremará la vigilancia de forma que la obra se permanecerá 
cerrada (excepto días de recepción de material previsto), controlando la vigilancia del 
acceso a la misma. 
Líneas eléctricas aéreas: 
Existe una línea aérea de tensión 13.2 kV que cruza la parcela diagonalmente. 
Líneas eléctricas enterradas: 
No se prevé la aparición de líneas eléctricas enterradas. 
Transformadores eléctricos de superficie o enterrados: 
No se prevé la aparición de transformadores eléctricos. 
Conductos de gas: 
No se prevé la aparición de conductos de gas. 
Conductos de agua: 
No se prevé la aparición de conductos de agua. 
Alcantarillado: 
No se prevé la aparición de alcantarillado. 
2.6 Procedimiento para la formación e información de los 
trabajadores 
En cuanto un trabajador entre en la empresa se procederá a darle información de los 
riesgos presentes en su puesto de trabajo y formación en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
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Además, la empresa impartirá las charlas periódicas formativas e informativas a los 
trabajadores, no sólo para dar a conocer los riesgos laborales a los que se encuentran 
expuestos con motivo de su actividad y que afectan tanto a la empresa en su conjunto 
como a su propio puesto de trabajo, sino para que una vez conocidos éstos sepan 
adoptar las medidas preventivas adecuadas ante cada situación de riesgo que se puede 
presentar a lo largo de sus tareas, de una hora de duración. 
La plantilla recibirá una formación teórica y práctica de forma periódica desde el 
momento de su contratación, y en especial cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzca nuevas tecnología o cambios en los equipos 
de trabajo. 
Los Recursos Preventivos recibirán una formación más amplia en materia de prevención 
de riesgos laborales a través del Curso de capacitación para el desempeño de funciones 
de nivel básico en prevención de riesgos laborales que se impartirá por el propio servicio 
de prevención contratado u otra entidad acreditada cuyos contenidos se adecuarán a 
las tareas que realizan en la empresa y al citado Convenio Colectivo General del Sector 
de la Construcción en vigor, teniendo una duración de 60 horas.  
El responsable de seguridad vigilará diariamente el cumplimiento y mantenimiento de 
las normas, medidas y dispositivos de seguridad, e informarán inmediatamente por 
escrito a la Empresa de cualquier cambio o anomalía en estas condiciones. 
Los técnicos del Servicio de Prevención podrán realizar inspecciones de verificación de 
las condiciones de seguridad y salud y corregirán o evaluarán, en su caso, la aparición 
de nuevos riesgos. En caso de que se detecten situaciones de riesgo concretas que 
puedan conllevar la materialización de accidentes, los técnicos de prevención podrán 
mandar un “comunicado de riesgo” a la empresa. 
2.7 Coordinación de actividades empresariales 
Cuando se dé la circunstancia de que en el mismo punto de trabajo se realicen obras 
por dos personas pertenecientes a dos o más empresas diferentes, se debe asegurar 
su completa colaboración en materia de prevención de riesgos laborales. 
Con dicho fin debe darse cumplimiento a los términos previstos en los artículos 18 y 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos, estableciendo por tanto los medios de coordinación 
necesarios y su correspondiente información a los trabajadores por medio de sus 
superiores. 
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3 Análisis de riesgos y su prevención 
Para realizar la evaluación de los riesgos profesionales se ha utilizado el método basado 
en la identificación del riesgo, la estimación del riesgo en función de la probabilidad de 
que ocurra el daño, las consecuencias de este y la valoración de este. 
Probabilidad: 
 Probable: Cuando el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
 Posible: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 
 Improbable: El daño ocurrirá raras veces. 
Consecuencias: 
 Menores: Daños superficiales como cortes, pequeñas magulladuras, irritación de 
los ojos por polvo, dolor de cabeza... 
 Moderadas: Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 
menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos... 
 Mayores: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples y 
lesiones fatales. Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida. 
Valoración: 
Tabla de valoración de riesgos  
 
Consecuencias 
(C) 
Menor 
(ME) 
Moderado 
(MO) 
Mayor 
(MA) 
Probabilidad 
(PR) 
Improbable 
(I) 
Leve 
(L) 
Aceptable 
(A) 
Moderado 
(M) 
Posible 
(P) 
Aceptable 
(A) 
Moderado 
(M) 
Importante 
(I) 
Probable 
(PR) 
Moderado 
(M) 
Importante 
(I) 
Intolerable 
(IN) 
Valoración Acción y temporización 
LEVE No se requiere acción específica 
ACEPTABLE 
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 
MODERATE 
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control. 
IMPORTANTE 
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen 
recursos, considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se 
está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
INTOLERABLE 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el 
riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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3.1 Seguridad aplicada a las fases de la obra 
En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo 
largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la 
misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes: 
 Excavación y movimientos de tierras 
- Demoliciones y desbroces 
- Desbroce y excavación de tierra vegetal 
- Desmonte de terrazas 
- Compactación de terrenos 
- Excavaciones por medios mecánicos 
- Zanjas 
 Cimentaciones, estructuras, vallados y obra civil 
- Cimentaciones superficiales 
- Ejecución de soleras para edificios prefabricados 
- Montaje de estructuras prefabricadas y módulos fotovoltaicos 
- Vallado provisional en zona de acopios 
- Vallado cinegético definitivo en el perímetro de la instalación 
 Edificios prefabricados 
- Centros de transformación, inversores y CEE. Instalación de edificios 
prefabricados de hormigón 
- Instalación de edificios prefabricados metálicos 
 Canalizaciones 
- Canalizaciones eléctricas para Media Tensión 
- Canalizaciones eléctricas para Baja Tensión 
- Canalizaciones eléctricas para comunicaciones, seguridad y TV 
 Instalaciones 
- Tendido de conductores para Media Tensión 
- Tendido de conductores para Baja Tensión 
- Tendido de conductores para comunicaciones, seguridad y TV 
- Montaje y conexión de conductores, aparamenta y equipos para Media 
Tensión 
- Montaje y conexión de conductores, aparamenta y equipos para Baja 
Tensión 
- Montaje y conexión de conductores, aparamenta y equipos comunicaciones, 
seguridad y TV 
 Actividades diversas 
- Replanteo de estructuras 
- Replanteo de canalizaciones 
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- Señalización balizamiento y defensa 
- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 
3.1.1 Movimiento de tierras y apertura de zanjas 
En este apartado se incluyen: 
 Acondicionamiento del terreno mediante la nivelación de las diferentes terrazas 
existentes en la parcela 
 Apertura de zanjas para conducciones de baja y media tensión 
 Excavación para cimentación de diferentes módulos prefabricados. 
 Excavación de zanjas para postes de alumbrado y vallado: La profundidad 
máxima de dichas zanjas será de 50cm. Las zanjas se señalizarán mediante 
mallazo naranja en todo su perímetro. 
 Movimiento de tierras para caminos internos. 
La maquinaria utilizada para esta fase de obra será retroexcavadora mixta y camión 
para el transporte de tierra. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Caídas a distinto nivel  X   X    X   
2. Caídas al mismo nivel X   X   X     
3. Golpes por caída de materiales en la excavación X    X   X    
4. Derrumbamientos X     X   X   
5. Atropellos X    X   X    
6. Ambiente pulvígeno X    X   X    
7. Sobreesfuerzos X    X   X    
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Antes del comienzo de los trabajos se colocará una valla en la parcela y se 
procederá a la señalización de la obra, así como a la habilitación de las casetas 
e instalaciones provisionales. A partir de este momento se prohibirá el paso a 
toda persona ajena a la obra.  
 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno con el fin de anticiparse a posibles 
desplomes o movimientos. Cualquier anomalía se comunicará al jefe de obra.  
 Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por 
su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 
 Para evitar las caídas a distinto nivel se acotará la zona reservada al movimiento 
de tierras mediante valla metálica de una altura no inferior a 2 metros de altura.  
 Para evitar las caídas al mismo nivel se mantendrá el orden y limpieza de la zona 
de trabajo, eliminando los objetos que puedan provocar tropiezos. Cuando se 
realizan trabajos nocturnos, se dispondrá de iluminación auxiliar. 
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 Se eliminarán los pequeños escalones y desniveles del terreno. 
 Para evitar los golpes por caída de materiales al interior de la excavación y evitar 
sobrecargas, el acopio de los productos de la excavación se hará a una distancia 
mínima de 2 metros del borde. Quedará prohibido trabajar simultáneamente en 
distintos niveles de un mismo vertical. 
 Para evitar derrumbamientos, el acopio de los productos de la excavación se 
hará a una distancia mínima de 2 metros del borde, de forma que no puedan dar 
lugar a una sobrecarga que provoque el derrumbamiento. La valla metálica que 
delimita la obra estará como mínimo a 2 metros desde el borde de la excavación 
para evitar que la circulación de vehículos pueda dar lugar a derrumbamiento. 
 Durante la excavación se dejará el talud indicado en el proyecto, utilizándose 
redes tensas o mallazo electrosoldado situados sobre los taludes, con un solape 
mínimo de 2 metros. 
 El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera 
sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas 
antideslizantes. Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 
metros, se entibará el perímetro en prevención de derrumbamientos. 
 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que caen en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el 
corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 
- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la 
obra queda fijada en 5 metros, en zonas accesibles durante la construcción. 
- Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la 
electricidad en proximidad con la línea eléctrica 
 Para evitar atropellos las máquinas llevarán señales acústicas y ópticas. En 
trabajos con escasas condiciones de visibilidad los trabajadores llevarán 
chalecos reflectantes. 
 Durante los trabajos se prohibirá la existencia de personas en el radio de acción 
de las máquinas, en ningún momento se transportarán personas en las cucharas 
de las máquinas.  
 Los asientos de las máquinas serán fijos y estarán provistos de dispositivos para 
reducir las vibraciones.   
Relleno de tierras 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos. 
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 
las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y 
carreteras. 
 Al borde de los terraplenes de vertido se instalarán sólidos topes de limitación 
de recorrido para el vertido de retroceso. 
 Se prohíbe la presencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno 
a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. Los vehículos de 
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compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección 
en caso de vuelco. 
Medidas de prevención en apertura de zanjas 
 Se acotará la zona de excavación de zanjas de vallas o siempre que sea 
previsible el paso de peatones o de vehículos. 
 Han de extremarse las precauciones caso de solicitaciones de edificios 
colindantes, de vías de circulación próximas y focos de vibraciones mediante la 
colocación de apeos, apuntalamientos y por testigos con el fin de asegurarse de 
la evolución de posibles grietas o desperfectos. 
 Se dispondrá de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales y tableros 
como equipo indispensable que se proporcionará a los trabajadores. 
 Se emplearán los sistemas de entibación más adecuados a las características 
de las zanjas, pozos o galerías. 
 Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a uno de los lados y 
a una distancia razonable de la coronación de los taludes en función de la 
profundidad de la zanja, en evitación de desprendimientos de tierras. 
 Se acotarán las distancias de seguridad entre operarios cuando se trabaje 
manualmente. 
 Cuando la excavación de la zanja se efectúe por medios mecánicos, habrá una 
perfecta sincronización entre los movimientos de las máquinas y los trabajos de 
entibado. 
 Las zanjas (mayores 1.5 m) estarán provistas de escaleras metálicas que 
rebasen 1 metro sobre el nivel superior del corte. Habrá una disponible por cada 
30 metros o fracción. 
 No se trabajará simultáneamente en distintos niveles del mismo vertical. 
 Cuando sea necesario atravesar una zanja se instalará una pasarela no inferior 
a 60 centímetros de ancha. 
 Si en las proximidades de la excavación o zanja hay circulación de personas y 
de vehículos:  
- Se instalarán barandillas resistentes de 90 centímetros de altura mínima que 
evite la caída del personal. 
- dispondrán de topes o barreras para evitar la caída de vehículos. 
- Por la noche habrá una señalización de peligro con luces rojas cada 10 
metros. 
- En los períodos que no se trabaje las zanjas deben ser cubiertas con 
paneles o bastidores. 
 Se comprobará diariamente que el cauce de la zanja está libre de agua sobre 
todo si ha llovido o si ha habido interrupciones en los trabajos. 
 En su caso, el agua será evacuada procediendo construir las pertinentes 
ataguías. 
 Las bocas de los pozos y arquetas deben ser convenientemente protegidas para 
que impidan la caída de personas y materiales. 
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 Un trabajador o varios trabajadores permanecerán fuera de la zanja, pozo o 
galerías de retén para ayudar en caso de emergencia y evacuación a quienes 
están en su interior. 
 En el interior de los pozos, galerías y, en su caso, zanjas no se puede trabajar 
con maquinaria activada por combustión o explosión, a no ser que se utilicen 
sistemas de evacuación de humos. 
 Cuando sea necesario el empleo de iluminación portátil, ésta será de material 
antideflagrante y se utilizarán transformadores de separación de circuitos 
cuando la tensión sea superior a 24 voltios. 
  
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Señalización y balizamiento delimitando zonas de trabajo. 
 Protección propia de vehículos (señales ópticas y acústicas…) y maquinaria 
(resguardos, carcasas…). 
 Barandillas. 
 Pasarelas. 
 Entibaciones teniendo en cuenta las condiciones del terreno. 
 Organización del tráfico y señalización. 
EPIs A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada. (UNE-EN-ISO-20345). 
 Casco de protección (EN 397). 
 Guantes para protección contra agresiones mecánicas (EN 388).. 
 Chalecos reflectantes cuando se trabaje de noche (EN 471) 
 Mascarilla antipolvo FFP1 (EN 140). 
 Protectores auditivos (orejeras) (EN 352-1).. 
 Gafas antiproyecciones (EN 166). 
 Ropa de trabajo (EN 340) 
3.1.2 Ejecución del vallado perimetral 
Esta fase de obra comprende los trabajos de ejecución del vallado perimetral:  
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Caídas al mismo nivel  X   X    X   
2. Caídas a distinto nivel X   X   X     
3. Cortes  X   X    X   
4. Golpes con objetos X   X   X     
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5. Vuelco de maquinaria o vehículos X    X   X    
6. Atrapamiento por o entre objetos  X   X    X   
7. Pisadas sobre objetos punzantes  X   X    X   
8. Sobreesfuerzos  X   X    X   
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Durante las tareas de colocación de postes de la valla, se tendrá especial 
cuidado a la hora de efectuar el golpeo para el hincado de los mismos. Los 
trabajadores se situarán fuera del radio de acción del operario que efectúa el 
golpeo mientras que el trabajador que sujeta el poste lo hará durante los 
primeros golpes, y una vez que el poste permanezca vertical abandonará el lugar 
retirándose del radio de acción de la zona en que se efectúa la operación. 
 Para evitar las caídas al mismo nivel se mantendrá el orden y limpieza de la zona 
de trabajo, eliminando los objetos que puedan provocar tropiezos. Cuando se 
realizan trabajos nocturnos, se dispondrá de iluminación auxiliar. 
 Las zonas de tránsito han de mantenerse limpias y ordenadas para evitar 
resbalones. 
 Para evitar contactos eléctricos indirectos por el uso de herramientas eléctricas, 
todas las herramientas eléctricas tendrán doble aislamiento, así como clavijas 
adecuadas y cable de alimentación en buen estado. El circuito al que se 
conectan tiene un interruptor diferencial de 0,03 A. Si se usan cables de 
extensión, las conexiones se harán comenzando por la máquina y siguiendo 
hacia la toma de corriente. Las tomas de corriente de todas las máquinas o 
herramientas serán adecuadas a los enchufes de los cuadros auxiliares, 
quedando prohibido eliminar la conexión a tierra.  
 En el uso de las herramientas manuales se estará a lo establecido en este Plan 
de Seguridad respecto a los riesgos de este. 
 Formación en manipulación manual de cargas. 
 Cuando se esté descargando el vallado a través del camión pluma, ningún 
operario se colocará debajo de la misma. 
 Si se emplea sierra de disco, pistola clavadora, taladro, éstas dispondrán de 
todas su protecciones mecánicas y eléctricas. Se retirarán o doblarán las puntas 
de la madera que no vayan a utilizarse de inmediato (Ver riesgos específicos de 
esta máquina) 
 El transporte a mano de postes u otros elementos de longitud superior a 2m se 
realizará teniendo en cuenta que la punta quede siempre a una altura superior a 
la de una persona para evitar el golpe a otros operarios. 
 Para manipular los postes de metálicos utilizar obligatoriamente guantes 
protectores contra riesgos mecánicos (EN 388), protección mínima 2222. 
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345). 
 Casco de protección (EN 397). 
 Guantes para protección contra agresiones mecánicas (EN 388). 
 Chalecos reflectantes (EN 471). 
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 Gafas antiproyecciones (EN 166). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Mascarilla antipolvo FFP1 (EN 140). 
3.1.3 Extendido y compactación de capas granulares 
Esta fase de obra comprende los trabajos de ejecución de caminos internos de la 
instalación mediante el aporte, extendido y compactación de elementos granulares 
(zahorras y similares). 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
9. Caídas al mismo nivel X   X   X     
10. Caídas a distinto nivel X    X   X    
11. Choques con objetos móviles / inmóviles  X  X    X    
12. Atrapamientos con órganos móviles X    X   X    
13. Vuelco de maquinaria o vehículos X     X   X   
14. Golpes / cortes con objetos o herramientas  X  X    X    
15. Exposición a ruido X    X   X    
16. Exposición a ambientes pulvígenos  X  X    X    
17. Proyecciones de fragmentos o partículas X    X   X    
18. Exposición a vibraciones X    X   X    
19. Atropellos X     X   X   
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 La conducción de máquinas se realizará exclusivamente por personal 
experimentado o que haya realizado un aprendizaje completo. 
 Toda máquina o vehículo cargados que realice la maniobra de marcha atrás será 
dirigido por una persona situada fuera de la cabina con señales previamente 
establecidas, por el lado del conductor y alejado, como mínimo, a 15 m del 
vehículo. 
 Cuando se efectúe la descarga en taludes donde puedan rodar piedras, no se 
permitirá el tránsito de personas ni vehículos a los pies del talud. 
 Se establecerá un orden interior de circulación para las operaciones de carga y 
descarga en los respectivos tajos, marcando distintos itinerarios para personas 
y máquinas. 
 Antes de iniciarse la marcha de vehículos que transporten materiales se 
comprobará que no hay carga de piedras sueltas o terrones que pudieran 
desprenderse. 
 Cuando el transporte se realice por carretera o zona urbana los camiones 
llevarán las trampillas y lona colocadas para evitar pérdidas de carga durante el 
mismo. 
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 No se permitirá que las máquinas de compactado marchen a rueda libre (punto 
muerto) por una pendiente. 
 El conductor del compactador usará protección anti-ruido si no tiene cabina 
insonorizada. 
 Se examinará el estado de los taludes y elementos de contención. 
 Antes de iniciarse las operaciones de extendido y compactado se deben vallar y 
señalizar todos los huecos perimetralmente. 
 Nadie permanecerá en el radio de acción de las máquinas trabajando, para evitar 
el riesgo de atropello. 
 Si la aglomeración de vehículos fuese grande, con desorden y riesgo de 
colisiones en las maniobras, se colocarán señalistas para la ordenación de las 
maniobras. 
 Nadie, cualquiera que sea la razón, se subirá sobre el compactador en marcha. 
 Cuando esto no sea posible se cerrará el camino al tráfico hasta que sean 
notorias las condiciones de seguridad para la circulación. 
 Los caminos por donde circulen los vehículos de la obra se mantendrán siempre 
despejados y en buenas condiciones de circulación. 
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345). 
 Casco de protección (EN 397). 
 Guantes para protección contra agresiones mecánicas (EN 388). 
 Chalecos reflectantes (EN 471). 
 Gafas antiproyecciones (EN 166). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Mascarilla antipolvo FFP1 (EN 140). 
3.1.4 Montaje de estructuras 
Instalación de estructuras metálicas de soporte de los módulos fotovoltaicos según lo 
especificado en proyecto. Se realizará con medios mecánicos y manuales dependiendo 
de cada unidad de obra. 
Las fases de la instalación de la estructura son las siguientes: 
 Descarga de material. 
 Montaje de postes de estructura. 
 Montaje de vigas principales. 
 Montaje de correas longitudinales. 
 Montaje de soporte de módulos. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
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I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Caídas al mismo nivel X   X   X     
2. Atrapamientos por o entre objetos X    X   X    
3. Golpes / cortes por objetos o herramientas X    X   X    
4. Caídas de objetos en manipulación X    X   X    
5. Exposición a ruido X    X   X    
6. Sobreesfuerzos X    X   X    
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Unión de los elementos de la estructura 
 Se realizará un análisis previo del Plan de Seguridad y Salud de la Obra 
(protecciones colectivas, EPI’s, señalización y balizamiento), así como del Plan 
de Montaje (documentación técnica, planos, fases de montaje, necesidades de 
maquinaria, herramientas, aparejos de elevación, etc) 
 Durante el montaje de los distintos perfiles, no deben soltarse las piezas hasta 
que no estén perfectamente aseguradas. 
Coordinación entre trabajadores 
 Comprobar el estado inicial de la superficie de instalación, nivelación y 
compactación, capacidad resistente, así como la presencia de zanjas y pozos. 
 Es necesaria la perfecta coordinación visual entre los trabajadores que 
intervienen en la maniobra de montaje. 
Maquinaria y herramientas. 
 Durante el uso de la hincadora de postes se tendrán en cuenta los riesgos y 
medidas recogidos para este equipo en el correspondiente apartado del Plan de 
Seguridad y Salud. 
 Es importante que las llaves para los tornillos y demás elementos se revisen 
frecuentemente para que se encuentren siempre en perfecto estado, a fin de 
evitar pérdidas de equilibrio y caídas de las personas que las utilicen. 
 Antes de realizar cualquier tarea se deberá comprobar el buen estado de los 
equipos de trabajo, las conexiones, fijación de mangos. 
 Si se emplean amoladoras radiales, éstas dispondrán de todas su protecciones 
mecánicas y eléctricas.  
 Se evitará en la medida de lo posible el uso de escaleras de mano. En caso de 
ser necesario su uso se tendrán en cuenta los riesgos específicos de este medio 
auxiliar. 
 Se asegurará la unión de los elementos estructurales antes de su unión mediante 
fijaciones (mordazas o atado) para evitar caídas o desprendimientos. Se 
procederá a su liberación una vez concluida la tarea. 
 En operaciones de atornillado se utilizarán llaves dinamométricas para 
comprobar el par de apriete, cuando éste se realice de forma manual. Cuando 
se utilicen atornilladoras de alta resistencia, se comprobará el estado de cables 
y conexiones. 
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 Una vez acabada la tarea, se comprobará que todos los tornillos han quedado 
apretados y se revisará que no se dejan olvidados materiales o herramientas 
sobre la estructura. 
Almacenamiento de perfiles 
 Se definirán las áreas de almacenamiento, acopio y gestión de residuos. 
 Hay que almacenar los perfiles ordenados, de acuerdo con sus dimensiones y 
orden de utilización, en capas horizontales y sobre durmientes de madera. Se 
procurará que su almacenamiento sea lo más próximo posible a su lugar de 
montaje, con el fin de reducir al mínimo el movimiento de materiales. 
 Los elementos metálicos se apilarán ordenadamente sobre durmientes de 
madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior 
a 1,50 metros. 
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345). 
 Casco de protección (EN 397). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388).. 
 Protección auditiva (EN 352) 
3.1.5 Montaje de módulos 
Instalación módulos estructuras metálicas de soporte de los módulos fotovoltaicos 
según lo especificado en proyecto. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Caídas al mismo nivel X   X   X     
2. Golpes / cortes por objetos o herramientas X    X   X    
3. Caídas de objetos en manipulación X    X   X    
4. Sobreesfuerzos X    X   X    
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Las zonas de trabajo se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza. 
 Se tendrán en cuenta las instrucciones relacionadas con la Manipulación Manual 
de Cargas recogidas en este Seguridad y Salud, especialmente si la colocación 
de módulos se realiza en días con viento. Se instalarán plataformas para la 
recepción de materiales que estarán protegidas de aquellas zonas con riesgo de 
caída de materiales.  
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345). 
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 Casco de protección (EN 397). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388). 
3.1.6 Ejecución de soleras 
Ejecución de soleras de hormigón armado para la colocación de equipos. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Caídas al mismo nivel X   X   X     
2. Atropellos X     X   X   
3. Caídas de objetos en manipulación X    X   X    
4. Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas X    X   X    
5. Pisadas sobre objetos  X   X    X   
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Para evitar las caídas al mismo nivel se mantendrá el orden y limpieza de la zona 
de trabajo. 
 Para evitar los atropellos, estará prohibida la permanencia de personas dentro 
del radio de acción de las máquinas. Además, las maniobras complicadas se 
dirigirán desde un lugar seguro retirado de los vehículos y por el lado del 
conductor. Se usará indumentaria reflectante cuando se realice este trabajo por 
la noche. Las máquinas llevarán señales acústicas y ópticas. 
 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, para 
evitar vuelos. Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a 
menos de 2 metros del borde la excavación, así como, queda prohibido cargar 
el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. Se 
procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un 
mínimo de tres tablones, que dispondrán perpendicularmente el eje de la zanja 
o zapata. 
 Para evitar las afecciones en la piel todos los operarios que vayan o puedan 
estar en contacto con el hormigón llevarán guantes de goma y botas de goma. 
Hay que tener especial cuidado con aquellos trabajadores que sean sensibles a 
algún componente del hormigón, para que no realicen ninguna tarea en la que 
estén en contacto con el hormigón. 
 Para evitar pisadas sobre objetos punzantes, se debe mantener la limpieza 
dentro de la obra, prestando especial atención a la eliminación de clavos y 
objetos punzantes. Extraeremos todas las puntas salientes de las tablas, para 
evitar que puedan ser pisadas. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Topes de seguridad para vehículos. 
 
 
 
  Diseño e instalación de una planta solar fotovoltaica de 3.98MW para la conexión a la red en Alconaba (Soria) 
19 
 
 Protección propia de la maquinaria (resguardos, carcasas…) y vehículos 
(señales ópticas y acústicas…). 
 Se comprobará de forma periódica el dispositivo de bloqueo de la cuba, así como 
el estado de los cables, palancas y accesorios.  
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345). 
 Casco de protección (EN 397). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388). 
 Gafas antiproyecciones (EN 166). 
 Guantes de goma o nitrilo (EN 347). 
 Botas de goma (UNE-EN-ISO-20345). 
3.1.7 Descarga y colocación del inversor y el transformador 
Descarga y colocación del inversor y el transformador.  
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Caídas de objetos en manipulación X     X   X   
2. Golpes / cortes con objetos y herramientas X    X   X    
3. Atrapamientos por o entre objetos X    X   X    
4. Sobreesfuerzos  X   X    X   
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Los accesorios de elevación resistirán los esfuerzos a que estén sometidos 
durante el funcionamiento y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones 
de instalación y explotación previstas por el fabricante y en todas las 
configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos 
producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las 
personas. Este requisito deberá cumplirse igualmente durante el transporte, 
montaje y desmontaje. 
 Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten 
los fallos debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización 
prevista. 
 Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que 
respecta a la corrosión, abrasión, choques, sensibilidad al frío y envejecimiento. 
 El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin 
deformación permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas 
estáticas. 
Cuerdas 
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 Una cuerda es un elemento textil cuyo diámetro no es inferior a 4 milímetros, 
constituida por cordones retorcidos o trenzados, con o sin alma. 
 Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de 
seguridad de diez. 
 No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o 
sobre ángulos o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas. 
 Toda cuerda de cáñamo que se devuelva después de concluir un trabajo deberá 
ser examinada en toda su longitud. 
 En primer lugar, se deberán deshacer los nudos que pudiera tener, puesto que 
conservan la humedad, y se lavaran las manchas. Después de bien seca, se 
buscarán los posibles deterioros: cortes, acuñamientos, ataques de ácidos, etc. 
 Se procurará que no estén en contacto directo con el suelo, aislándolas de este 
mediante estacas o paletas, que permitan el paso de aire bajo los rollos. 
 Las cuerdas de fibra sintética deberán almacenarse a una temperatura inferior a 
los 60⁰. 
 Se evitará el contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos, así como 
inútiles exposiciones a la luz. 
 Una cuerda utilizada en un equipo anticaídas, que ya haya detenido la caída de 
un trabajador, no deberá ser utilizada de nuevo, al menos para este cometido. 
 Se examinarán las cuerdas en toda su longitud, antes de su puesta en servicio. 
 Si se debe de utilizar una cuerda en las cercanías de una llama, se protegerá 
mediante una funda de cuero al cromo, por ejemplo. 
 Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no han de tener 
nudo alguno. Los nudos disminuyen la resistencia de la cuerda. 
 Es fundamental proteger las cuerdas contra la abrasión, evitando todo contacto 
con ángulos vivos y utilizando un guardacabo en los anillos de las eslingas. 
 La presión sobre ángulos vivos puede ocasionar cortes en las fibras y producir 
una disminución peligrosa de la resistencia de la cuerda. Para evitarlo se deberá 
colocar algún material flexible (tejido, cartón, etc.) entre la cuerda y las aristas 
vivas. 
Cables 
 Un cordón está constituido por varios alambres de acero dispuestos 
helicoidalmente en una o varias capas. Un cable de cordones está constituido 
por varios cordones dispuestos helicoidalmente en una o varias capas 
superpuestas, alrededor de un alma. 
 Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en 
las cuales van a ser empleados. 
 El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 
 Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán 
provistos de guardacabos resistentes. 
 Estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos. 
 Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos desechándose 
aquellos cables en que lo estén en más del 10% de los mismos, contados a lo 
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largo de dos tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior 
a ocho veces su diámetro. 
 Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán 
llevar ningún empalme, excepto el de sus extremos (únicamente se tolerarán los 
empalmes en aquellas instalaciones destinadas, desde su diseño, a modificarse 
regularmente en función de las necesidades de una explotación). El coeficiente 
de utilización del conjunto formado por el cable y la terminación se seleccionará 
de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado. 
 El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 20 veces el del cable, 
siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 
 Es preciso atenerse a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de 
elevación, en lo que se refiere al tipo de cable a utilizar, para evitar el desgaste 
prematuro de este último e incluso su destrucción. En ningún caso se utilizarán 
cables distintos a los recomendados. 
 Los extremos de los cables estarán protegidos por refuerzos para evitar el 
descableado. 
 Los diámetros mínimos para el enrollamiento o doblado de los cables deben ser 
cuidadosamente observados para evitar el deterioro por fatiga. 
 Antes de efectuar el corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones 
para evitar el deshilachado de estos y descableado general. 
 Antes de proceder a la utilización del cable para elevar una carga, se deberá 
asegurar que su resistencia es la adecuada. 
 Para desenrollar una bobina o un rollo de cable, se hará rodar en el suelo, fijando 
el extremo libre a un punto, del que nunca se tirará, o bien dejar girar el soporte 
(bobina, aspa, etc.) colocándolo previamente en un bastidor adecuado provisto 
de un freno que impida tomar velocidad a la bobina. 
 Para enrollar un cable se deberá proceder a la inversa en ambos casos. 
 La unión de cables no deberá realizarse nunca mediante nudos, que los 
deterioran, sino utilizando guardacabos y mordazas sujetacables. 
 Normalmente los cables se suministran lubricados y para garantizar su 
mantenimiento es suficiente con utilizar el tipo de grasa recomendado por el 
fabricante. Algunos tipos de cables especiales no deben ser engrasados, 
siguiendo en cada caso las indicaciones del fabricante. 
 El cable se examinará en toda su longitud y después de una limpieza que elimine 
la suciedad en el mismo. 
 El examen de las partes más expuestas al deterioro o que presente alambres 
rotos se efectuará estando el cable en reposo. 
 Los motivos de retirada de un cable serán: 
- Rotura de un cordón. 
- Reducción anormal y localizada del diámetro. 
- Existencia de nudos. 
- Cuando la disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera 
alcanza el 10% para los cables de cordones o el 3% para los cables 
cerrados. 
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- Cuando el número de alambres rotos visibles alcanza el 20% del 
número total de hilos del cable, en una longitud igual a dos veces el 
paso de cableado. 
- Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un 
paso cableado, alcanza el 40% de la sección total del cordón. 
Cadenas 
 Las cadenas serán de hierro forjado o acero. 
 El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima. 
 Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo 
material que las cadenas a las que van fijados. 
 Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 
 Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o 
agrietado, serán cortados y reemplazados inmediatamente. 
 Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 
 Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de 
ranuras que permitan el enrollado sin torceduras. 
 La resistencia de una cadena es la de su componente más débil. Por ello 
conviene retirar las cadenas: 
- Cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5%, por efecto del 
desgaste. 
- Que tengan un eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto. 
- Es conveniente que la unión entre el gancho de elevación y la cadena 
se realice mediante un anillo. 
 No se deberá colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la 
garganta de este. 
 Bajo carga, la cadena deberá quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos. 
 La cadena deberá protegerse contra las aristas vivas. 
 Deberán evitarse los movimientos bruscos de la carga, durante la elevación, el 
descenso o el transporte. 
 Una cadena se fragiliza con tiempo frio y en estas condiciones, bajo el efecto de 
un choque o esfuerzo brusco, puede romperse instantáneamente. 
 Las cadenas deberán ser manipuladas con precaución, evitando arrastrarlas por 
el suelo e incluso depositarlas en él, ya que están expuestas a los efectos de 
escorias, polvos, humedad y agentes químicos, además del deterioro mecánico 
que puede producirse. 
 Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevación deberán estar 
convenientemente engrasadas para evitar la corrosión que reduce la resistencia 
y la vida útil. 
Ganchos 
 Serán de acero o hierro forjado. 
 Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que 
las cargas puedan salirse. 
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 Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán 
redondeadas. 
 Dada su forma, facilitan el rápido enganche de las cargas, pero estarán 
expuestos al riesgo de desenganche accidental, por lo que éste debe prevenirse. 
 No deberá tratarse de construir uno mismo un gancho de manutención, partiendo 
de acero que pueda encontrarse en una obra o taller, cualquiera que sea su 
calidad. 
 Uno de los accesorios más útiles para evitar el riesgo de desenganche accidental 
de la carga es el gancho de seguridad, que va provisto de una lengüeta que 
impide la salida involuntaria del cable o cadena. 
 Solamente deberán utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad 
contra desenganches accidentales y que presenten todas las características de 
una buena resistencia mecánica. 
 No deberá tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso 
de cable. 
 No deberá calentarse nunca un gancho para fijar una pieza por soldadura, por 
ejemplo, ya que el calentamiento modifica las características del acero. 
 Un gancho abierto o doblado deberá ser destruido. 
 Durante el enganchado de la carga se deberá controlar: 
- Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca 
por el pico. 
- Que el dispositivo de seguridad contra desenganche accidental 
funcione perfectamente. 
- Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del 
gancho. En algunos casos, el simple balanceo de la carga puede 
producir estos esfuerzos externos. 
Argollas y Anillos 
 Las argollas serán de acero forjado y constarán de un estribo y un eje ajustado, 
que habitualmente se roscara a uno de los brazos del estribo. 
 La carga de trabajo de las argollas ha de ser indicada por el fabricante, en función 
del acero utilizado en su fabricación y de los tratamientos térmicos a los que ha 
sido sometida. 
 No se sustituirá nunca el eje de una argolla por un perno, por muy buena que 
sea la calidad de este. 
 Los anillos tendrán diversas formas, aunque la que se recomendara es el anillo 
en forma de pera, al ser este el de mayor resistencia. 
 Es fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo. 
Grilletes 
 No se deberán sobrecargar ni golpear nunca. 
 Al roscar el bulón deberá hacerse a fondo, menos media vuelta. 
 Si se han de unir dos grilletes, deberá hacerse de forma que la zona de contacto 
entre ellos sea la garganta de la horquilla, nunca por el bulón. 
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 No podrán ser usados como ganchos. 
 Los estrobos y eslingas trabajaran sobre la garganta de la horquilla, nunca sobre 
las patas rectas ni sobre el bulón. 
 El cáncamo tendrá el espesor adecuado para que no se produzca la rotura del 
bulón por flexión ni por compresión diametral. 
 No se calentará ni soldará sobre los grilletes. 
Eslingas 
 Se tendrá especial cuidado con la resistencia de las eslingas. Las causas de su 
disminución son muy numerosas: 
- El propio desgaste por el trabajo. 
- Los nudos, que disminuyen la resistencia de un 30 a un 50%. 
- Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, aun cuando estén 
realizadas dentro de la más depurada técnica, producen una 
disminución de la resistencia del orden de un 15 a un 20%. 
- Los sujetacables, aun cuando se utilicen correctamente y en número 
suficiente. Las uniones realizadas de esta forma reducen la 
resistencia de la eslinga alrededor del 20%. 
 Las soldaduras o las zonas unidas con sujetacables nunca se colocarán sobre 
el gancho del equipo elevador, ni sobre las aristas. Las uniones o empalmes 
deberán quedar en las zonas libres, trabajando únicamente a tracción. 
 No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas, sobre el 
gancho de sujeción, ya que en este caso uno de los cables estaría comprimido 
por el otro. 
 Para enganchar una carga con seguridad, es necesario observar algunas 
precauciones: 
- Los ganchos que se utilicen han de estar en perfecto estado, sin 
deformaciones de ninguna clase. 
- Las eslingas y cadenas se engancharán de tal forma que la cadena 
o eslinga descanse en el fondo de la curvatura del gancho y no en la 
punta. 
- Hay que comprobar el buen funcionamiento del dispositivo que 
impide el desenganche accidental de las cargas. 
- Si el gancho es móvil, debe estar bien engrasado de manera que gire 
libremente. 
- Se deben escoger las eslingas (cables, cadenas, etc.) o aparatos de 
elevación (horquillas, garras, pinzas) apropiados a la carga. No se 
deberá utilizar jamás alambre de hierro o acero cementado. 
- Los cables utilizados en eslingas sencillas deben estar provistos en 
sus extremos de un anillo emplomado o cerrados por terminales de 
cable (sujetacables). 
- Los sujetacables deben ser de tamaño apropiado al diámetro de los 
cables y colocados de tal forma que el asiento se encuentre en el 
lado del cable que trabaja. 
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- Las eslingas de cables no deberán estar oxidadas, presentar 
deformaciones ni tener mechas rotas o nudos. 
- Los cables no deberán estar sometidos a una carga de maniobra 
superior a la sexta parte de su carga de rotura. 
- Si no se sabe esta última indicación, se puede calcular, 
aproximadamente, el valor máximo de la carga de maniobra 
mediante: 
𝐹 (𝑒𝑛 𝐾𝑔) =  8 𝑥 𝑑² (𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑚) 
- Las eslingas sinfín, de cable, deberán estar cerradas, bien sea 
mediante un emplomado efectuado por un especialista o bien con 
sujetacables. El emplomado deberá quedar en perfecto estado. 
- Los sujetacables deberán ser al menos cuatro, estando su asiento 
en el lado del cable que trabaja, quedando el mismo número a cada 
lado del centro del empalme. 
- Toda cadena cuyo diámetro del redondo que forma el eslabón se 
haya reducido en un 5% no deberá ser utilizada más. 
- No se sustituirá nunca un eslabón por un bulón o por una ligadura de 
alambre de hierro, etc. 
- No se debe jamás soldar un eslabón en una forja o con el soplete. 
- Las cadenas utilizadas para las eslingas deberán ser cadenas 
calibradas; hay que proveer a sus extremos de anillos o ganchos. 
- Las cadenas utilizadas en eslingas no deberán tener ni uno solo de 
sus eslabones corroído, torcido, aplastado, abierto o golpeado. Es 
preciso comprobarlas periódicamente eslabón por eslabón. 
- Las cadenas de las eslingas no deberán estar sometidas a una carga 
de maniobra superior a la quinta parte de su carga de rotura. Si no 
se conoce este último dato, se puede calcular, aproximadamente, el 
valor de la carga de maniobra con ayuda de la siguiente fórmula: 
- 𝐹 (𝑒𝑛 𝐾𝑔) =  6 𝑥 𝑑² (𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑚) 
- En el momento de utilizar las cadenas, se debe comprobar que no 
estén cruzadas, ni torcidas, enroscadas, mezcladas o anudadas. 
- Procurar no utilizarlas a temperaturas muy bajas pues aumenta su 
fragilidad. Ponerlas tensas sin golpearlas. 
- Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente 
en los cantos vivos; con dicho fin se interpondrán entre las eslingas 
y dichos cantos vivos, materiales blandos: madera, caucho, trapos, 
cuero, etc. 
- Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y bien 
repartida entre los ramales, tensando progresivamente las eslingas. 
- Después de usar las eslingas, habrá que colocarlas sobre unos 
soportes. Si han de estar colgadas de los aparatos de elevación, 
ponerlas en el gancho de elevación y subir este hasta el máximo. 
- Se verificarán las eslingas al volver al almacén. 
- Toda eslinga deformada por el uso, corrosión, rotura de filamentos, 
se deberá poner fuera de servicio. 
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- Se engrasarán periódicamente los cables y las cadenas. 
- Se destruirán las eslingas que han sido reconocidas como 
defectuosas e irreparables. 
Trácteles 
 Deberán estar perfectamente engrasados. 
 Se prohibirá engrasar el cable del tráctel. 
 Antes de cualquier maniobra deberá comprobarse: 
- El peso de carga para comprobar que el aparato que utilizamos es el 
adecuado. 
- Los amarres de la carga y la utilización de cantoneras. 
- Que la dirección del eje longitudinal del aparato sea la misma que la 
del cable (que no forme ángulo). 
- No se deberá utilizar para esfuerzos superiores a la fuerza nominal 
del mismo, ya sea para elevación o tracción.  
- No deberán maniobrarse al mismo tiempo las palancas de marcha 
hacia adelante o hacia atrás. 
- Se deberá utilizar el cable adecuado a la máquina en cuanto al 
diámetro. 
- Antes de iniciar cualquier maniobra deberá comprobarse la longitud 
del cable. 
- Las máquinas deberán ser accionadas por un solo hombre. 
- Se comprobará que el cable no está machacado o deshilado. 
Poleas 
 No sobrecargarlas nunca. Comprobar que son apropiadas a la carga que van a 
soportar. 
 Comprobar que funcionan correctamente, que no existen holguras entre polea y 
eje, ni fisuras ni deformaciones que hagan sospechar que su resistencia ha 
disminuido. 
 Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y 
enrollado de los eslabones de las cadenas. 
 Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones 
adecuadas para que aquellas puedan desplazarse libremente y su superficie 
será lisa y con bordes redondeados. 
 Revisar y engrasar semanalmente. Se sustituirá cuando se noten indicios de 
desgaste o cuando se observe que los engrasadores no tomen grasa. 
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345). 
 Casco de protección (EN 397). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388). 
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 Gafas antiproyecciones (EN 166). 
3.1.8 Instalaciones 
Las tareas recogidas en esta unidad comprenden los siguientes trabajos: 
Conexionado de módulos, cajas de conexión, inversores, cuadros o armarios y 
protecciones eléctricas, transformadores celdas de MT, instalación de cableado en MT 
centros de transformación y seccionamiento, centralitas y cuadros de alarmas. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Caídas al mismo nivel X   X   X     
2. Atropellos X     X   X   
3. Caídas de objetos en manipulación X    X   X    
4. Contactos eléctricos directos / indirectos X     X   X   
5. Sobreesfuerzos  X  X    X    
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Se mantendrán ordenados y protegidos los materiales, cables y mangueras para 
evitar el riesgo de golpes o caídas al mismo nivel por esta causa. 
 Los restos de material generados en el trabajo, como trozos de cable o bobinas 
vacías, se retirarán periódicamente para mantener limpia la zona de trabajo. 
 Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán atendiendo a las fichas de 
seguridad de cada producto. 
 Antes del inicio de los trabajos se tendrá en cuenta la información de la situación 
de todas las instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo o en su 
proximidad que puedan ser afectadas por los mismos.  
 Antes de realizar trabajos en Baja Tensión, se procederá a identificar el 
conductor o instalación en donde se tiene que efectuar el mismo. 
 Toda instalación eléctrica será considerada bajo tensión mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
 Como norma general los trabajos se realizarán en ausencia de tensión. 
Tendido de conductores 
 Colocación de cinta o malla de balizamiento para evitar caídas a las zanjas. 
 A las zonas de trabajo se accederá por lugares de tránsito fácil y seguro. 
Instalación de cables en el interior de zanjas 
 El Responsable de Seguridad vigilará el buen estado de mantenimiento de la 
señalización vial. 
 Las bobinas de cable se dispondrán a lo largo de las zanjas de manera que se 
realice el menor movimiento posible de las mismas. 
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 Se revisará periódicamente el estado de las bobinas, gatos y barras 
portabobinas, así como la estabilidad del terreno en el que se asienten. 
 Se colocarán adecuadamente los topes de la barra y se comprobará que los 
gatos permanezcan estables durante el tendido. 
 Se evitarán posturas forzadas en los esfuerzos de tracción. 
 El desbobinado se realizará con un mínimo de dos trabajadores y se tirará 
siempre de frente a la bobina, sin giros de columna ni de las extremidades 
inferiores. 
 
 Se distribuirá el esfuerzo entre ambos lados del cuerpo, en cada ciclo de tirada 
los trabajadores se ubicarán a un lado diferente del cable, de forma alterna. 
  
 Se reducirá el esfuerzo rotando los puestos en cada ciclo de tirada. 
 
Tensado y engrapado 
 Se mantendrá en todo momento la obra limpia y ordenada. 
 Las herramientas estarán en buen estado. 
 Se usarán gafas antiproyecciones para evitar daños por la proyección de 
pequeños objetos o partículas que puedan provocar heridas en los ojos 
Trabajos eléctricos en tensión y sin tensión 
 Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación eléctrica, 
antes de iniciar el “trabajo sin tensión”, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, 
las realizarán trabajadores autorizados, para ello se seguirán las indicaciones 
del Anexo II del R.D. 614/2001 que se indican a continuación: 
SUPRESIÓN DE LA TENSIÓN 
Antes de comenzar la aplicación del procedimiento para suprimir la tensión es 
necesario un paso previo: la identificación de la zona y de los elementos de la 
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instalación donde se va a realizar el trabajo. Esta identificación forma parte de la 
planificación del trabajo. 
En instalaciones complejas, para evitar confusiones debidas a la multitud de 
equipos y redes existentes, se recomienda diseñar procedimientos por escrito, 
para llevar a cabo las operaciones destinadas a suprimir la tensión. 
A continuación, se desarrollará el proceso en cinco etapas mediante el cual se 
suprime la tensión de la instalación donde se van a realizar los «trabajos sin 
tensión», conocido habitualmente como «las cinco reglas de oro» 
 
1ª Desconectar. 
• Deben ser abiertos todos los interruptores o interruptores automáticos, 
seccionadores, extraer fusibles y/o abrir los puentes, mediante los cuales dicha 
instalación se pueda conectar a las fuentes de alimentación conocidas. 
• La desconexión debe incluir el conductor neutro cuando exista. En este caso, 
si es posible, la desconexión del conductor neutro debe ser la última en realizarse 
(y cuando se efectúe la conexión la primera en ser efectuada). 
2ª Prevenir cualquier posible realimentación. 
• Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben 
asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo 
del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una 
señalización para prohibir la maniobra. 
3ª Verificar la ausencia de tensión. 
• La verificación de la ausencia de tensión se debe realizar inmediatamente antes 
de efectuar la puesta a tierra y en cortocircuito de la instalación, en el lugar donde 
se vayan a efectuar estas operaciones. 
• Es obligatorio comprobar el correcto funcionamiento del equipo verificador de 
ausencia de tensión inmediatamente antes y después de realizar la citada 
verificación. 
• La verificación de la ausencia de tensión debe hacerse en cada una de las 
fases y en el conductor neutro, en caso de existir. También se recomienda 
verificar la ausencia de tensión en todas las masas accesibles susceptibles de 
quedar eventualmente en tensión. 
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4ª Poner a tierra y en cortocircuito. 
• Deben ponerse a tierra y en cortocircuito antes de comenzar los trabajos 
cuando exista el riesgo de que puedan ponerse accidentalmente en tensión 
durante el desarrollo de los trabajos. Por ejemplo: en los trabajos realizados en 
líneas aéreas de baja tensión, sobre todo las construidas con conductores 
desnudos. 
• En las instalaciones de baja tensión que no puedan ponerse accidentalmente 
en tensión no es necesario colocar la puesta a tierra y el cortocircuito en la zona 
de trabajo. 
• La puesta a tierra y en cortocircuito debe realizarse con garantías de seguridad: 
empleando equipos especialmente fabricados para tal fin y conformes con las 
normas técnicas que le sean de aplicación. 
• Las pinzas han de ser colocadas siempre mediante pértigas o guantes 
aislantes, nunca directamente con las manos. 
• Se elegirá en cada caso el equipo dimensionado para soportar las corrientes 
de cortocircuito previsibles en la instalación considerada. 
Secuencia de operaciones para colocar una puesta a tierra y en 
cortocircuito en baja tensión 
• Conectar la pinza de puesta a tierra en el conductor de protección o en la toma 
de tierra del cuadro de baja tensión. 
• Conectar las pinzas del equipo al neutro y a cada una de las tres fases mediante 
las pértigas adecuadas para baja tensión, si se trata de líneas aéreas, o bien, 
mediante los terminales adecuados si se trata de cuadros de baja tensión, 
empezando, en su caso, por el conductor más próximo al operario. 
5ª Proteger frente a elementos próximos en tensión y delimitar la zona de 
trabajo. 
• Si hay elementos de una instalación, próximos a la zona de trabajo que tengan 
que permanecer en tensión, se procederá a la colocación de elementos 
protectores, tales como pantallas, aislamientos u obstáculos que permitan 
considerar el área de trabajo fuera de toda zona de peligro o proximidad. 
• Se señalizarán los límites de la zona de trabajo, cuando sea necesario realizar 
una separación entre la zona segura donde se realizan los trabajos sin tensión y 
la zona de proximidad, en la cual no se debe entrar salvo que se tomen las 
medidas correspondientes a los trabajos en proximidad. 
• También se delimitará la zona a la cual sólo pueden acceder las personas con 
permiso para realizar los trabajos. 
• La señalización y delimitación se efectuarán utilizando vallas, cintas o cadenas 
aislantes diseñadas al efecto, así como señales de peligro, prohibición u 
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obligación, que cumplan lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REPOSICIÓN DE LA TENSIÓN 
En general, para restablecer la tensión se seguirá el proceso inverso al empleado 
para suprimir la tensión:  
1º Retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la 
señalización que indica los límites de la zona de trabajo. 
2º Retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito, 
empezando por retirar las pinzas de los elementos más próximos y al 
final la pinza de la puesta a tierra. 
3º Desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de 
corte. 
4º Cierre de los circuitos para reponer la tensión.  
Es preciso extremar las precauciones antes de comenzar dichas etapas. En el 
transcurso de las citadas operaciones debe prestarse especial atención a los 
siguientes aspectos:  
• Notificación previa a todos los trabajadores involucrados de que va a comenzar 
la reposición de la tensión. 
• Comprobación de que todos los trabajadores han abandonado la zona, salvo 
los que deban actuar en la reposición de la tensión. 
• Asegurarse de que han sido retiradas la totalidad de las puestas a tierra y en 
cortocircuito. 
• Informar, en su caso, al responsable de la instalación de que se va a realizar la 
conexión. 
• Accionar los aparatos de maniobra correspondientes. 
 En el caso de que fuese necesario realizar operaciones en tensión se atenderá 
a lo especificado en el Anexo III del Real Decreto 604/2001: 
TRABAJOS EN TENSIÓN 
1. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores 
cualificados, siguiendo un procedimiento previamente estudiado y, cuando su 
complejidad o novedad lo requiera, ensayado sin tensión, y que se ajuste a los 
requisitos indicados a continuación. Los trabajos en lugares donde la 
comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras circunstancias, 
deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación 
en materia de primeros auxilios. 
2. Principales precauciones que deberán ser adoptadas: 
- Mantener las manos protegidas mediante guantes aislantes adecuados. 
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- Realizar el trabajo sobre una alfombra o banqueta aislantes que, asimismo, 
aseguren un apoyo seguro y estable. 
- Vestir ropa de trabajo sin cremalleras u otros elementos conductores. 
- No portar pulseras, cadenas u otros elementos conductores. 
- Usar herramientas aisladas, específicamente diseñadas para estos trabajos. 
- Aislar, en la medida de lo posible, las partes activas y elementos metálicos 
en la zona de trabajo mediante protectores adecuados (fundas, capuchones, 
películas plásticas aislantes, etc.). Entre los equipos y materiales citados se 
encuentran: 
a) Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para 
el recubrimiento de partes activas o masas. 
b) Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de 
prueba, etc.). 
c) Las pértigas aislantes. 
d) Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, 
plataformas de trabajo, etc.). 
e) Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos 
(guantes, gafas, cascos, etc.). 
3. Los equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se elegirán 
teniendo en cuenta: 
- las características del trabajo y de los trabajadores 
- las tensiones de servicio, 
- y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su 
fabricante. 
4. Los trabajadores dispondrán de un apoyo sólido y estable, que les permita 
tener las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo 
en condiciones de visibilidad adecuadas. Los trabajadores no llevarán objetos 
conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera 
metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión. 
5. La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, 
siempre que exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas 
penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión, o puedan interferir 
en los trabajos, provocar distracciones, sobresaltos, etc. 
6. En la realización de trabajos al aire libre se deberán tener en cuenta las 
posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador 
quede protegido en todo momento. Los trabajos se prohibirán o suspenderán en 
caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra condición 
ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulación de las 
herramientas. Los trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas 
a líneas aéreas eléctricas se interrumpirán en caso de tormenta. 
7. La reposición de fusibles en instalaciones de baja tensión: 
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- no será necesario que la efectúe un trabajador cualificado, pudiendo 
realizarla un trabajador autorizado, cuando la maniobra del dispositivo 
portafusible conlleve la desconexión del fusible y el material de aquel ofrezca 
una protección completa contra los contactos directos y los efectos de un 
posible arco eléctrico, 
- se realizará mediante el uso del útil normalizado adecuado a cada tipo de 
fusible, queda prohibido expresamente el uso de alicates para tal cometido, 
- se procurará, en la medida de lo posible, realizar “sin carga” o con la menor 
carga posible, para evitar la producción de arcos eléctricos. 
8. Se recomienda, durante los trabajos en tensión, no hablar por teléfono, ni 
portar móviles que pudieran “sorprender”, al activarse, al trabajador durante la 
realización de estos. 
9. De los EPI’s necesarios durante los trabajos en tensión en baja tensión, 
destacan, los guantes dieléctricos, que deben cumplir una serie de requisitos: 
a) Marcas obligatorias: 
- Símbolo (doble triángulo) 
- Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
- Categoría, si procede 
- Talla 
- Clase 
- Mes y año de fabricación 
- Marca 
b) Cada guante deberá llevar alguno de los siguientes sistemas: 
- Una banda rectangular, o 
- Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros, o bien, otra 
marca cualquiera apropiada que permita conocer las fechas de 
puesta en servicio, verificaciones y controles periódicos. 
c) Recomendaciones para la utilización de los guantes: 
Para la correcta utilización de los guantes se tendrán presentes las 
indicaciones del fabricante. A título orientativo se pueden señalar las 
siguientes: 
Almacenamiento 
- Los guantes se deben almacenar en su embalaje. 
- Se tendrá cuidado de que los guantes no se aplasten, ni doblen, 
ni se coloquen en las proximidades de radiadores u otras fuentes 
de calor artificial o se expongan directamente a los rayos del sol, 
a la luz artificial o a fuentes de ozono. 
Examen antes de utilizarlos 
- Antes de cada uso los guantes se deben inflar y se debe realizar 
una inspección visual para comprobar si hay escapes de aire. 
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- Si alguno de los guantes de un par se creyera que no está en 
condiciones, hay que desechar el par completo y devolverlo para 
ensayo. 
Precauciones de uso 
- Los guantes no deberán exponerse innecesariamente al calor o a 
la luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa, trementina, 
alcohol o ácidos fuertes. 
- Si se utilizan otros guantes protectores al mismo tiempo que los 
guantes aislantes para usos eléctricos, dichos guantes se 
colocarán por encima de los guantes de goma. Si los guantes 
aislantes se humedecen, o se manchan de aceite o grasa, hay 
que quitárselos. 
- Si los guantes se ensucian, hay que lavarlos con agua y jabón, a 
una temperatura que no supere la recomendada por el fabricante, 
secarlos a fondo y espolvorearlos con talco. 
Inspección periódica y revisión eléctrica 
- Las verificaciones consisten en hincharlos de aire para comprobar 
si hay algún escape, seguido de una inspección visual mientras 
se mantienen inflados, y después un ensayo eléctrico individual. 
- Para los guantes de las Clases 00 y 0, es suficiente con la 
verificación de escapes de aire y la inspección visual. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Vallado o balizado de zanjas. 
 Protección propia de la maquinaria (resguardos, carcasas…) y vehículos 
(señales ópticas y acústicas…). 
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345). 
 Casco de protección (EN 397). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388). 
 Gafas antiproyecciones (EN 166). 
 Guantes de protección frente a riesgos eléctricos adecuados a la tensión de 
trabajo (UNE-EN 60903:2003). 
 Casco de dieléctrico (UNE-EN 50365:2003). 
 Pantalla facial de protección contra arco eléctrico (EN 166). 
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3.2 Medidas preventivas en la utilización de máquinas y 
herramientas 
3.2.1 Condiciones generales 
 La maquinaria que utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes 
sobre la materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener 
un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del 
momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la 
instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 
 Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones 
adecuadas a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá 
a su fabricante la justificación de su cumplimiento. 
 Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones 
extendido por su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, 
figurarán las características técnicas y las condiciones de instalación, uso y 
mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean 
complementarias para su mayor conocimiento. De este manual se exigirá una 
copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 
 Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, 
lo siguiente: 
- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación y/o suministro. 
- Tipo y número de fabricación. 
- Potencia. 
- Contraseña de homologación, si procede. 
 Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y 
situada en zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 
 Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus 
usuarios habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes 
protecciones y señalizaciones. 
 Si como resultado de revisiones e inspecciones de cualquier tipo, se observara 
un peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará 
la máquina en cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o 
reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión 
para su sanción. 
 La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará 
por otras de igual origen o, en su caso, de demostrada y garantizada 
compatibilidad. 
 Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán 
dispuestos o, en su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto 
accidental con ellos. 
 La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta 
a tierra y su cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un 
diferencial, en el caso de que este cuadro sea independiente del general. 
 Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad 
adecuados para eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus 
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consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendrán en 
correcto estado de funcionamiento. 
 Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para 
evitar el riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: 
resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc. 
 Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, 
se arbitrarán los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los 
órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en 
cuestión. 
 El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado 
de los medios operativos y de seguridad necesarios. 
 En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona 
responsable, todas las incidencias que implique el montaje de las máquinas, uso, 
mantenimiento y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean 
detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para eliminar 
o minimizar sus consecuencias. 
 No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido 
diseñadas y fabricadas. 
 El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso y personal 
de maniobras deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la 
máquina de que se trate.  
 Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en 
funcionamiento que puedan ocasionar riesgos. 
 El personal de mantenimiento será especializado. 
3.2.2 Maquinaria 
3.2.2.1 Camión de transporte 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Atropellos o golpes con vehículos X     X   X   
2. Vuelcos X     X   X   
3. Caídas al mismo nivel X   X   X     
4. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento X    X   X    
5. Choques contra objetos móviles / inmóviles X    X   X    
6. Contactos eléctricos directos X     X   X   
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Comprobar diariamente, antes de iniciar el trabajo, todos los niveles (fluidos 
hidráulicos, aceites...) y el correcto funcionamiento de todos los sistemas. 
 Vigilar la presión de los neumáticos, trabajando con la presión recomendada por 
el fabricante. 
 El puesto de conducción estará limpio, sin aceite, grasa, nieve, hielo o barro. Así 
mismo, el motor deberá estar libre de objetos extraños (trapos, herramientas...). 
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 Comprobar la existencia de un extintor portátil en sitios de fácil acceso, el cual 
deberá estar timbrado y con las revisiones al día. Además, contará con un 
botiquín de primeros auxilios. El conductor debe estar debidamente adiestrado 
en su uso. 
 Seguir las instrucciones del manual del conductor, y especialmente: 
- Colocar todos los mandos en punto muerto. 
- Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
- Quedarse sentado al conducir.  
- No subir ni bajar nunca en marcha. 
- Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
 Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos 
principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña 
velocidad y maniobrar con las palancas. Probar las diferentes marchas. 
 Se establecerán unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos en las 
cuales se señalizarán las zonas peligrosas. La velocidad estará limitada a 20 
Km/h. 
 El vehículo estará dotado de luces y bocina de retroceso. En caso de no ser así, 
siempre que se realicen maniobras marcha atrás, se hará sonar el claxon. 
 La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello. 
 Si se descarga material en las proximidades de una zanja o pozo de cimentación, 
se aproximará a una distancia máxima de 1,0 m, garantizando ésta mediante 
topes. Todo ello previa autorización del responsable de la obra. 
 Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras 
se procede a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que 
comience la carga. Antes de moverse de la zona de descarga, la caja del camión 
estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión en 
la zona de vertido hasta la total parada de éste. 
 Siempre que haya que transitar por taludes, éstos quedarán debidamente 
señalizados a una distancia no inferior a los 2 m del borde. 
 Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga antes de 
emprender la marcha. 
 Estará prohibida la permanencia de personas en la caja. 
 Se procurará que las operaciones con máquinas no afecten a líneas eléctricas 
aéreas o subterráneas, conducciones, etc. En el caso de un contacto accidental 
con una línea eléctrica, el conductor permanecerá en la cabina hasta que la red 
sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la 
máquina, lo hará dando un salto largo. 
 Como norma general, nadie se acercará a una máquina que trabaje, a una 
distancia menor de 5 m. desde el punto más alejado al que la máquina tiene 
alcance. 
 En operaciones que exijan el acceso a la caja se utilizarán las empuñaduras y 
escalones existentes, y siempre mirando a la máquina. 
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 La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares destinados a ello, cuyo 
suelo será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en 
charcos de agua, ya que se puede helar. 
 Para parar la máquina, seguir los pasos indicados en el manual del fabricante. 
 Colocar todos los mandos en punto muerto. 
 Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
 Quitar la llave de contacto, guardarla y cerrar la puerta de la cabina. 
 Comprobar la existencia de todas las protecciones y su correcto estado de 
conservación. 
 Limpiar el limpiaparabrisas, los espejos y los retrovisores. Quitar aquello que 
pueda dificultar la visibilidad. 
 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por 
las señales de un miembro de la obra. 
 Realizar una inspección previa del lugar de trabajo. 
 Las maniobras, dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, 
anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra. 
Nadie permanecerá en las proximidades del camión en el momento de realizar 
las maniobras. 
 El estacionamiento del vehículo se realizará con el motor parado y el freno de 
mano accionado. En el caso de existir pendientes, inevitablemente se calzarán 
las ruedas. Siempre se retirará la llave de contacto para evitar que personas no 
autorizadas puedan ponerlo en marcha. 
 No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 3 m de cortes de 
terreno, bordes de excavación, laderas, barrancos..., para evitar el vuelco. 
 Para reducir los efectos del ruido, se procurará mantener en buen estado el 
motor y el tubo de escape. Así mismo, se procurará reducir la concentración de 
maquinaria pesada en la zona. 
 Cuando se llene el depósito no fumar y tener el motor parado. 
 Colocarse a favor del viento para no ser salpicado por el carburante. 
 Cerrar bien el tapón del depósito. 
 Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escalones existentes, y siempre 
mirando a la máquina. 
Trabajos Auxiliares en las Máquinas: 
 Conservar los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos 
después del paso sobre barrizales. 
 Las reparaciones improvisadas estarán prohibidas, debiendo ser realizadas por 
personal autorizado. 
 La revisión general del vehículo y su mantenimiento se realizarán según las 
instrucciones del fabricante, y nunca con el motor en marcha. 
 Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el 
que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar 
periódicamente en el vehículo. 
Averías en las zonas de trabajo: 
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 Parar el motor y colocar el freno. 
 Señalizar la zona. 
 Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina, ya que se corre el 
riesgo de quedarse sin frenos ni dirección. 
 Revisar el manual del constructor, y seguirlo estrictamente. 
 No hacerse remolcar nunca para poner en marcha en motor. 
 No usar la pala para levantar la máquina. 
 Para cambiar un neumático usar una base firme para colocar la máquina. 
 
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345) al bajar de la 
cabina. 
 Casco de protección (EN 397) al bajar de la cabina. 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388) en tareas de 
mantenimiento. 
 Guantes de goma o nitrilo (EN 347). 
 Chaleco de alta visibilidad (EN 471) al bajar de la cabina. 
3.2.2.2 Retroexcavadora mixta 
Equipo de trabajo destinado a la excavación de terrenos y a la carga de material a través 
de cucharas y palas articuladas. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos X    X   X    
2. Caída de objetos en manipulación X    X   X    
3. Atropellos o golpes con vehículos  X   X    X   
4. Choques contra objetos móviles / inmóviles X   X   X     
5. Caídas de personas a distinto nivel X   X   X     
6. Contactos eléctricos directos / indirectos X    X   X    
7. Atropellos o golpes con vehículos X    X    X   
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Deben utilizarse retroexcavadoras cargadoras que prioritariamente dispongan 
de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se 
hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el 
RD 1215/97. 
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 Se recomienda que la retroexcavadora cargadora esté dotada de avisador 
luminoso de tipo rotatorio o flash. 
 Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. 
 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar 
que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y 
de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, 
artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 
156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la máquina circula 
por una vía pública, el conductor debe tener, además, el carné de conducir B. 
 Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). 
 Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la 
retroexcavadora responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, etc. 
 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un 
sistema de manos libres. 
 Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
 Asegurar la máxima visibilidad de la retroexcavadora mediante la limpieza de los 
retrovisores, parabrisas y espejos. 
 Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin 
objetos descontrolados en la zona de los mandos. 
 El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso 
a la cabina. 
 Subir y bajar de la retroexcavadora únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante. 
 Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo 
siempre de cara a la retroexcavadora. 
 Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles. 
 Verificar la existencia de un extintor en la retroexcavadora. 
 Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 
Normas de uso y mantenimiento 
 Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos 
derivados de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución. 
 Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
 Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la 
máquina. 
 La retroexcavadora cargadora no se utilizará como medio para transportar 
personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el 
fabricante con este fin. 
 Prohibir el transporte de personas en la pala. 
 No subir ni bajar con la retroexcavadora en movimiento. 
 Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón 
de seguridad o similar). 
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 Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 
 En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una 
buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la 
colaboración de un señalista. 
 Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener 
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, 
hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 
 En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar 
la tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de 
seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la 
instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta. 
 Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o 
similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en 
un lugar seguro y esperar. 
 No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
 La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del 
borde de coronación del talud y siempre en función de las características del 
terreno. 
 Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, 
con el apoyo de un señalista. 
 Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el 
maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. 
 Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en 
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo. 
 Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los 
recorridos de la obra. 
 Evitar desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes. 
 Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar la cuchara rápidamente 
para volverla a equilibrar. 
 En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra 
fuera de la zona de trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que 
asegurarse de que el material queda uniformemente distribuido en el camión, 
que la carga no es excesiva y que se deja sobre el camión con precaución. 
 No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante. 
 Extraer siempre el material de cara a la pendiente. 
 Mover la máquina siempre con la cuchara recogida. 
 No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la pala. 
 Circular con la cuchara a unos 40 cm del suelo. 
 Dejar la cuchara en el suelo una vez hayan finalizado los trabajos, aplicando una 
ligera presión hacia abajo. 
 No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo. 
 Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no 
impida la visibilidad del operario. 
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 Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi 
tocando el suelo. 
 Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se 
trabaje en pendientes. 
 Hay que evitar que la cuchara o la pala se sitúe sobre las personas. 
 Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la 
visibilidad. 
 Para trabajar con la retroexcavadora, hay que colocar, en terreno compacto, los 
estabilizadores. 
 En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los 
equipos de protección adecuados. 
 En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en 
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión 
en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de 
desconexión. 
 Efectuar las tareas de reparación de la retroexcavadora con el motor parado y la 
máquina estacionada. 
 Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución 
hay que segregarlos en contenedores. 
 En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que 
las rampas de acceso pueden soportar el peso de la retroexcavadora y, una vez 
situada, hay que retirar la llave del contacto 
 Estacionar la retroexcavadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin 
riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m 
de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del 
contacto, cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina, el compartimento 
del motor y apoyar la pala en el suelo. 
 Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que la 
retroexcavadora cargadora caiga en las excavaciones o en el agua. 
 Está prohibido abandonar la retroexcavadora cargadora con el motor en marcha 
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345) al bajar de la 
cabina. 
 Casco de protección (EN 397) al bajar de la cabina. 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Chaleco reflectante (EN 471) al bajar de la cabina. 
3.2.2.3 Grúa móvil 
Denominamos grúa móvil a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre 
ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo 
chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma.  
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Caídas de personas al mismo nivel X    X   X    
2. Caídas de personas a distinto nivel X   X   X     
3. Caída de objetos por desplome X    X   X    
4. Caída de objetos desprendidos X    X  X     
5. Golpes / cortes por objetos o herramientas X   X   X     
6. Atrapamientos por o entre objetos X    X   X    
7. Atrapamientos por vuelco de máquinas o equipos X    X   X    
8. Contactos eléctricos directos / indirectos X    X   X    
9. Atropellos o golpes con vehículos x    X   X    
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Todos los trabajos se deberán ajustar a las características de la grúa: carga 
máxima, longitud de la pluma, carga en punta contrapeso. A tal fin, deberá existir 
un cartel suficientemente visible con las cargas máximas permitidas.  
 El gancho de izado deberá disponer de limitador de ascenso, y dispondrá de 
pestillo de seguridad en perfecto estado. 
 La armadura de la grúa deberá estar conectada a tierra. 
 En caso de elevación de pallets, se hará disponiendo de dos eslingas por debajo 
de la plataforma de madera. Nunca se utilizará el fleje del pallet para colocar en 
él el gancho de la grúa. 
 Está prohibido totalmente el transporte de personas en la grúa, así como 
arrastrar cargas, tirar de ellas en sesgo y arrancar las que están enclavadas. 
 El servicio de la grúa necesita además del maquinista, otros operarios que se 
encargan de enganchar y realizar las señalizaciones pertinentes para asegurar 
su transporte en condiciones de seguridad. Estos últimos son el enganchador y 
el señalista, siendo frecuentemente ambas la misma persona. Las condiciones 
que deben cumplir estos operarios y su misión son las siguientes: 
- Maquinista: No podrá padecer defectos en sus capacidades 
audiovisuales, así como ningún defecto fisiológico que afecte al 
funcionamiento de la máquina a su cargo. Además, poseerá de una 
formación suficiente para realizar las tareas específicas a su puesto de 
trabajo. Así mismo, debe ser consciente de su responsabilidad, evitando 
sobrevolar la carga donde haya personas, manejando los mandos con 
movimientos suaves y vigilando constantemente la carga, dando señales 
de aviso en caso de observar anomalías. Antes de empezar la jornada 
diaria de trabajo, el maquinista verificará los siguientes puntos: 
 Comprobar el funcionamiento de los frenos. 
 Comprobar las partes sujetas a desgaste, como zapatas de freno, 
cojinetes y superficies de fricción de rodillos. 
 Comprobar el funcionamiento de topes, gancho y trinquetes. 
 Comprobar los testigos y contrapesos. 
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 Comprobar la tensión de los cables cuando esté arriostrada. 
Una vez por semana se deberán hacer las siguientes comprobaciones: 
 Comprobar el estado de los cables y atender a su mantenimiento, 
debiendo ser repuestos en cuanto se observe un hilo roto. 
 Comprobar los niveles de aceite en las cajas reductoras y el 
engrase de todos los elementos, especialmente los de giro. 
 Comprobación del estado de las eslingas, ondillas y aparejos de 
elevación en general. 
- Enganchador: Es el operario que hace el enganche de la carga, se 
encargará de: 
 Comprobar el estado de las eslingas, ganchos y cadenas. 
 Cuidará de que el amarre de las cargas sea correcto, observando 
que están bien repartidas y equilibradas. 
 Impedirá el acceso de personas al radio de acción de la grúa. 
 En caso de transporte de cargas lineales, tales como vigas y 
tablones, se utilizarán cuerdas para guiarlas en su traslado. 
- Señalista: Cuando las cargas a transportar están fuera del alcance de la 
vista del maquinista, existirán una o varias personas que, mediante un 
código de señales de maniobra, hagan las señales pertinentes para que 
las operaciones se hagan con la debida seguridad. Esta persona deberá 
cumplir las siguientes normas: 
 Dirigirá la elevación y transporte de las cargas, evitando que 
tropiecen con obstáculos. 
 Se colocará de modo que pueda ver en todo momento la carga, y 
al mismo tiempo, que el maquinista pueda verle a él y advertir sus 
señales. 
 Impedirá que se encuentren personas es la vertical de la carga en 
todo su recorrido. 
 Detendrá la operación cuando observe alguna anomalía. 
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada. (UNE-EN-ISO-20345) al bajar de 
la cabina. 
 Casco de protección (EN 397) al bajar de la cabina. 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Chaleco reflectante (EN 471) al bajar de la cabina. 
3.2.2.4 Hincadora de postes 
Es la máquina que se utiliza para la hinca en el terreno de los postes de la estructura y 
del vallado perimetral. 
Los postes hincados en el terreno se hincarán mediante máquinas especiales que no 
destrocen las cabezas del poste ni hagan saltar el galvanizado. 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Caídas al mismo nivel X    X   X    
2. Atrapamientos por vuelco de máquinas X    X   X    
3. Proyección de fragmentos o partículas  X   X    X   
4. Atrapamientos por o entre objetos X   X   X     
5. Contactos eléctricos directos / indirectos X   X   X     
6. Ruido X    X   X    
7. Atropellos o golpes con vehículos x    X   X    
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y 
debidamente instruido, con una formación específica. 
 Evitar realizar maniobras bruscas de giro, para evitar vuelcos de la máquina. Se 
señalizarán los obstáculos fijos existentes en las zonas de circulación de éstas. 
 Prohibir totalmente transportar personas sobre la máquina. 
 Los órganos mecánicos móviles de la máquina deberán estar 
reglamentariamente protegidos. 
 Las reparaciones e inspecciones de la máquina se realizarán con motor parado, 
siempre que sea posible. 
 El operario utilizará protectores auriculares antirruido y ropa reflectante para 
aumentar la visibilidad con respecto al tráfico de vehículos, además de los 
equipos de protección individual propios de estos trabajos que se indican al final 
del apartado. 
 Llenar los depósitos de combustible, al aire libre o en zonas bien ventiladas. 
Prohibir fumar. 
 Vigilar que no existan cables eléctricos aéreos en las proximidades de trabajo de 
la máquina 
 Antes de ponerse en marcha, reconocer el terreno. Detectar si existen rocas 
sueltas (lisos), árboles desenraizados. 
 Todo ello comporta riesgo intolerable que hay que resolver de forma segura 
antes de comenzar a trabajar. 
 No situarse bajo cargas suspendidas y dentro del radio de acción de estas; 
situarse siempre en lugares visibles para quien maneja dichas cargas. 
 Utilizar la máquina siguiendo fielmente las instrucciones. No desmontar, quitar o 
modificar los dispositivos de seguridad. 
 Actuar según las normas de comportamiento adecuadas a la actividad que se 
está realizando (procedimiento de trabajo). Ante una duda a la hora de realizar 
las correspondientes maniobras consultar a los mandos. 
 Durante el trabajo, procurar no acercarse en demasía al borde de taludes. 
 No se permitirá la presencia de personas en las cercanías donde se realice el 
trabajo o en lugares donde puedan ser alcanzados por la máquina. 
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 La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose al maquinista de su 
buen funcionamiento. 
  Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de 
seguridad, deberá efectuar escrupulosamente las revisiones prescritas por el 
Servicio de Maquinaria. 
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345) al bajar de la 
cabina. 
 Casco de protección (EN 397). 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
 Chaleco reflectante (EN 471). 
 Gafas antiproyecciones (EN 166). 
 Protectores auditivos (EN 352). 
3.2.3 Instalaciones provisionales 
3.2.3.1 Grupo electrógeno portátil 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Contactos eléctricos directos X     X   X   
2. Contactos eléctricos indirectos X     X   X   
3. Exposición a sustancia nocivas o tóxicas X    X   X    
4. Ruido X    X   X    
5. Golpes X    X   X    
6. Caída de objetos en manipulación X    X   X    
7. Sobreesfuerzos X    x   X    
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Ha de instalarse de forma que resulte inaccesible para personas no 
especializadas y autorizadas para su manejo. 
 El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la 
formación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de 
uso. 
 Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc., deberán hacerse a 
máquina parada y únicamente por personal especializado. 
EPI’s A UTILIZAR 
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 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345). 
 Casco de protección (EN 397). 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388). 
 Protectores auditivos (EN 352). 
3.2.4 Herramientas eléctricas y herramientas manuales 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Riesgo identificado 
Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 
I P PR ME MO MA L A M I IN 
1. Contactos eléctricos directos X     X   X   
2. Proyección de partículas  X   X    X   
3. Golpes / cortes con objetos o herramientas X     X   X   
4. Atrapamientos por o entre objetos X    X   X    
Las principales causas genéricas que originan los riesgos indicados son: 
a) Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación.  
b) Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal 
diseñadas.  
c) Uso de herramientas de forma incorrecta.  
d) Herramientas abandonadas en lugares peligrosos.  
e) Herramientas transportadas de forma peligrosa.  
f) Herramientas mal conservadas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor diferencial, 
de 0.03 amperios de sensibilidad. 
 Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento 
deberán estar conectadas a tierra. 
 Los cables eléctricos, conexiones, etc., deberán estar en perfecto estado, siendo 
conveniente revisarlos con frecuencia. 
 Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones se 
deben desconectar del circuito eléctrico para que no haya posibilidad de ponerlas 
en marcha involuntariamente. 
 Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones 
empezando en la herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente. 
 Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas se deben utilizar con 
el grado de protección adecuado (IP 55). 
 Deben ser utilizadas por profesionales adiestrados. 
 Nunca se conectarán a las bases de enchufe con “cables desnudos” y cuñas de 
madera, sino mediante clavija. 
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 Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se 
hará, en primer lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al 
enchufe hembra de la alargadera y, posteriormente, la clavija de la alargadera a 
la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la 
inversa. 
 Nunca se desconectarán de un tirón.  
 La tensión de utilización no podrá superar los 250 V. 
 No se utilizarán prendas holgadas a fin de evitar los atrapamientos. 
 Cuando se utilice una taladradora, se debe utilizar la sección de taladro 
adecuado al tipo de agujero que se trate realizar. Nunca se tratará de hacer un 
agujero de mayor diámetro inclinando el taladro. 
 Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se 
realizarán en posición estable. 
 Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como 
protección al contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo 
nivel de protección se comprobará siempre después de cualquier anomalía 
conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparación que haya 
podido afectarle. 
 Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas 
o manuales deberán ser quitadas o eliminando sus efectos de protección en el 
trabajo. 
 La misma consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido 
dispuestas con posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de 
seguridad. 
 Mantenimiento y conservación: Las propias de las máquinas eléctricas que 
recomiende el fabricante. 
 Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, 
al menos una vez al año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en 
cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta. 
EPI’s A UTILIZAR 
 Calzado de seguridad con plantilla interior imperforable con láminas de acero, 
suela antideslizante y con puntera reforzada (UNE-EN-ISO-20345). 
 Casco de protección (EN 397). 
 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos (EN 388). 
 Protectores auditivos (EN 352). 
 Gafas antiproyecciones (EN 166). 
 Ropa de trabajo (EN 340). 
3.3 Señalización 
Para que una señalización sea correcta y cumpla con su objetivo de prevenir accidentes, 
debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos básicos: 
 Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar la atención 
del trabajador y provocar una reacción inmediata. 
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 Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con el suficiente tiempo 
de antelación. 
 Debe ser clara y comprensible. 
 Debe permitir cumplir lo indicado. 
 Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso concreto. 
La señalización adoptará las exigencias reglamentarias para cada caso, según la 
legislación vigente, el material del que estén realizados las señales será capaz de resistir 
las inclemencias del tiempo y las condiciones adversas de la obra. 
 Se informará a todos los trabajadores del sistema de señalización establecido. 
 La señalización podrá ser realizada mediante señales luminosas, gestuales, 
acústicas y visuales. 
Utilización y mantenimiento. 
 La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 
mantenga estable en todo momento. 
 Los trabajadores serán instruidos en el sistema de señales establecido en la 
obra. 
 Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan 
zonas que queden fuera de su campo de visión, por los cuales puedan circular 
personas o vehículos, se emplearé a una o varias personas para efectuar las 
señales adecuadas, de manera que se puedan evitar daños a los demás. 
 Se utilizarán a modo informativo las siguientes: 
- Advertencia del riesgo eléctrico. 
- Advertencia de incendio, material inflamable. 
- Banda de advertencia de peligro. 
- Prohibido paso a peatones. 
- Protección obligatoria de cabeza. 
- Señal de dirección de socorro. 
- Localización de primeros auxilios 
Cinta de señalización 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, etc. se delimitará con cintas 
de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, 
inclinándose 60 º con la horizontal. 
Cinta de delimitación de zona de trabajo 
La intrusión en el tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no 
poderse eliminar se debe señalizar mediante cintas en color rojo o con bandas 
alternadas verticales en colores rojo y blanco que delimiten la zona de trabajo. 
Señalización de circulación 
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El tráfico de vehículos se hace necesario e inevitable en las obras (camiones, 
furgonetas, grúas, etc.) para compatibilizar este tráfico con el de personas es necesario 
definir accesos diferentes para ambos, así como zonas de paso diferenciadas, limitación 
de velocidad, preferencias de paso y paradas obligatorias, al no estar contempladas 
estas en la señalización seguridad se deben utilizar señales de circulación normalizadas 
por la Norma de Carreteras 8.3-I.C. en cuanto a formas, colores, logos y dimensiones. 
Vallas de limitación de seguridad 
Valla de señalización de zona de riesgo. Balizamiento de la zona de trabajo y de 
influencia de las operaciones del trabajo. 
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 
Deben indicar en todo momento su posición y movimientos. Las máquinas autoportantes 
utilizadas en los trabajos de movimiento de tierras deberán disponer de: 
 Una bocina o claxon de señalización acústica. 
 Señales sonoras o luminosas (preferiblemente ambas a la vez) para indicación 
de la maniobra de marcha atrás. 
 En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso 
destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 
 Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de 
color rojo detrás. 
 Dispositivos de balizamiento de posición y preseñalización (conos, cintas, 
mallas…) 
 
3.4 Asistencia a accidentados 
Para la atención del personal en caso de accidente se contratarán los servicios 
asistenciales adecuados. 
Se dispondrá en la obra, en sitio visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados 
3.4.1 Botiquín de primeros auxilios 
Se dispondrá de tres botiquines en la obra y en todos los vehículos, dentro de una bolsa 
estanca para garantizar su higiene. 
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Contendrá, de forma orientativa: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; 
“mercucromo” o “cristalmina”; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; 
esparadrapo antiealergénico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; 
guantes esterilizados; Termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; 
analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. El material 
empleado se repondrá inmediatamente, y al menos una vez al mes, se hará revisión 
general del botiquín, desechando aquellos elementos que estén en mal estado o 
caducados. La ubicación del botiquín debe estar suficientemente señalizada. 
3.5 Prevención de incendios 
Todas las obras de construcción están sujetas al riesgo de incendio, por lo que se 
establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas: 
 Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, 
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, 
si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
 Se instalarán extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra: 
- Instalación de obra. 
 Los extintores en la obra serán nuevos, de 6 kg. de peso, de polvo ABC. Serán 
revisados y retimbrados según el mantenimiento exigido legalmente mediante 
concierto con una empresa autorizada. 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios: 
 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro. 
 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en 
tamaño grande, se instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma 
y la palabra EXTINTOR. 
NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR: 
 En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
 Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
 Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
 Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlo o 
agotar el contenido. 
 Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio 
Municipal de Bomberos lo más rápidamente posible. 
 
  
IV Mediciones
SEGURIDAD Y SALUD PSF ALCONABA SOLAR
1.1 Ms Alquiler caseta prefabricada Oficina + aseo
Total Ms  : 2,000
1.2 Ms Alquiler caseta prefabricada para vestuarios
Total Ms  : 4,000
1.3 Ms Alquiler caseta para aseo 4,00x2,25 m
Total Ms  : 4,000
1.4 Ms Alquiler caseta prefabricada para almacén
Total Ms  : 2,000
1.5 Ms Alquiler caseta prefabricada para comedor
Total Ms  : 2,000
1.6 Ms Alquiler caseta prefabricada para seguridad
Total Ms  : 2,000
1.7 Ud Transporte de caseta prefabricada
Total Ud  : 8,000
1.8 Ud Acometida provisional eléctrica para caseta
Total Ud  : 8,000
1.9 Ud Botiquín de obra
Total Ud  : 3,000
1.10 Ud Cartel de señalización combinado 100X70 cm.
Total Ud  : 3,000
1.11 Ud Cartel de uso obligatorio de casco contra choque eléctrico
Total Ud  : 1,000
1.12 Ud Cartel de uso obligatorio de casco
Total Ud  : 1,000
1.13 Ud Cartel de prohibido el paso
Total Ud  : 3,000
1.14 Ml Valla metálica móvil
Total Ml  : 10,000
1.15 Ml Cinta de balizamiento
Total Ml  : 100,000
1.16 Ud Casco de seguridad
Total Ud  : 4,000
1.17 Ud Casco de seguridad contra choque eléctrico
Total Ud  : 25,000
Proyecto: SEGURIDAD Y SALUD PSF ALCONABA SOLAR
Promotor:
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 1 Seguridad y Salud
Nº Ud Descripción Medición
Página: 1 - 3
1.18 Ud Gafas contra impactos
Total Ud  : 25,000
1.19 Ud Gafas antipolvo
Total Ud  : 25,000
1.20 Ud Protectores auditivos
Total Ud  : 25,000
1.21 Ud Cinturón antilumbago
Total Ud  : 25,000
1.22 Ud Mono de trabajo
Total Ud  : 25,000
1.23 Ud Impermeable
Total Ud  : 25,000
1.24 Ud Par de guantes de neopreno 100%
Total Ud  : 25,000
1.25 Ud Par de guantes aislantes
Total Ud  : 4,000
1.26 Ud Par de botas aislantes
Total Ud  : 4,000
1.27 Ud Par de botas de seguridad
Total Ud  : 25,000
1.28 Ud Tapa provisional para pozo
Total Ud  : 2,000
1.29 Ud Cuadro secundario con disparador diferencial de 30 mA
Total Ud  : 8,000
1.30 Ud Reconocimiento médico obligatorio
Total Ud  : 25,000
1.31 H. Comité en seguridad e higiene
Total h.  : 6,000
Proyecto: SEGURIDAD Y SALUD PSF ALCONABA SOLAR
Promotor:
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 1 Seguridad y Salud
Nº Ud Descripción Medición
Página: 2 - 3
Proyecto: SEGURIDAD Y SALUD PSF ALCONABA SOLAR
Promotor:
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
Página: 3 - 3
V - Presupuesto
SEGURIDAD Y SALUD PSF ALCONABA SOLAR
1.1 Ms Alquiler caseta prefabricada Oficina + aseo
Total Ms  : 2,000 153,60 307,20
1.2 Ms Alquiler caseta prefabricada para vestuarios
Total Ms  : 4,000 122,92 491,68
1.3 Ms Alquiler caseta para aseo 4,00x2,25 m
Total Ms  : 4,000 131,74 526,96
1.4 Ms Alquiler caseta prefabricada para almacén
Total Ms  : 2,000 112,68 225,36
1.5 Ms Alquiler caseta prefabricada para comedor
Total Ms  : 2,000 112,68 225,36
1.6 Ms Alquiler caseta prefabricada para seguridad
Total Ms  : 2,000 131,80 263,60
1.7 Ud Transporte de caseta prefabricada
Total Ud  : 8,000 224,90 1.799,20
1.8 Ud Acometida provisional eléctrica para caseta
Total Ud  : 8,000 104,49 835,92
1.9 Ud Botiquín de obra
Total Ud  : 3,000 22,51 67,53
1.10 Ud Cartel de señalización combinado 100X70 cm.
Total Ud  : 3,000 29,77 89,31
1.11 Ud Cartel de uso obligatorio de casco contra choque eléctrico
Total Ud  : 1,000 7,53 7,53
1.12 Ud Cartel de uso obligatorio de casco
Total Ud  : 1,000 7,53 7,53
1.13 Ud Cartel de prohibido el paso
Total Ud  : 3,000 7,53 22,59
1.14 Ml Valla metálica móvil
Total Ml  : 10,000 7,99 79,90
1.15 Ml Cinta de balizamiento
Total Ml  : 100,000 1,90 190,00
1.16 Ud Casco de seguridad
Total Ud  : 4,000 5,73 22,92
1.17 Ud Casco de seguridad contra choque eléctrico
Proyecto: SEGURIDAD Y SALUD PSF ALCONABA SOLAR
Promotor:
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Capítulo Nº 1 Seguridad y Salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 1 - 3
Total Ud  : 25,000 7,77 194,25
1.18 Ud Gafas contra impactos
Total Ud  : 25,000 11,93 298,25
1.19 Ud Gafas antipolvo
Total Ud  : 25,000 2,65 66,25
1.20 Ud Protectores auditivos
Total Ud  : 25,000 8,29 207,25
1.21 Ud Cinturón antilumbago
Total Ud  : 25,000 18,34 458,50
1.22 Ud Mono de trabajo
Total Ud  : 25,000 14,54 363,50
1.23 Ud Impermeable
Total Ud  : 25,000 5,28 132,00
1.24 Ud Par de guantes de neopreno 100%
Total Ud  : 25,000 3,25 81,25
1.25 Ud Par de guantes aislantes
Total Ud  : 4,000 29,84 119,36
1.26 Ud Par de botas aislantes
Total Ud  : 4,000 27,52 110,08
1.27 Ud Par de botas de seguridad
Total Ud  : 25,000 25,43 635,75
1.28 Ud Tapa provisional para pozo
Total Ud  : 2,000 13,95 27,90
1.29 Ud Cuadro secundario con disparador diferencial de 30 mA
Total Ud  : 8,000 217,20 1.737,60
1.30 Ud Reconocimiento médico obligatorio
Total Ud  : 25,000 48,82 1.220,50
1.31 H. Comité en seguridad e higiene
Total h.  : 6,000 59,44 356,64
Parcial Nº 1 Seguridad y Salud : 11.171,67
Proyecto: SEGURIDAD Y SALUD PSF ALCONABA SOLAR
Promotor:
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Capítulo Nº 1 Seguridad y Salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 2 - 3
Presupuesto de ejecución material
1 Seguridad y Salud 11.171,67
Total .........: 11.171,67
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
En Soria, a 18 de julio de 2019
Ingeniería Agraria y Energética
Daniel Marín Ciriano
Proyecto: SEGURIDAD Y SALUD PSF ALCONABA SOLAR
Promotor:
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Página: 3 - 3
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1 Pliego de condiciones generales 
El objeto del presente Pliego de Condiciones es definir al Contratista el alcance del 
trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. 
El trabajo consistirá en la instalación eléctrica, mecánica y civil completa según lo 
descrito en la Memoria. 
El alcance del trabajo del Contratista incluye el diseño y preparación de todos los planos, 
diagramas, especificaciones, listados de material y requisitos para la adquisición e 
instalación del trabajo. 
1.1 Reglamentos y normas 
Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en 
los Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de obligado cumplimiento para este 
tipo de instalaciones, tanto nacionales, autonómicas como municipales, así como todas 
las otras que se establezcan en la Memoria Descriptiva del mismo.  
1.2 Materiales 
La totalidad de los materiales utilizados serán de primera calidad y deberán cumplir las 
especificaciones y tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas 
técnicas generales para este tipo de materiales. 
Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los 
documentos del Proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria.  
En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el Contratista 
estará en obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la obra, que será 
quien decida sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin 
la autorización expresa. 
Una vez adjudicada la obra y antes de iniciarse esta, el Contratista presentará al Técnico 
Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de homologación de 
los materiales que vayan a emplearse. En ningún caso podrán utilizarse materiales que 
no hayan sido aceptados previamente por el Técnico Director. 
1.3 Ejecución de las obras 
COMIENZO: 
El contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato establecido 
con el Promotor, o en su defecto a los quince días de la adjudicación definitiva o de la 
firma del contrato. 
El Contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa al 
Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: 
La obra se efectuará en el plazo que sea estipulado en el contrato suscrito con el 
Promotor. 
Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el 
presente Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con el Promotor, 
solicite una inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado 
por la misma, vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad 
de obra que corresponda a un ritmo normal de trabajo. 
Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea el normal, o bien a 
petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones 
obligatorias de acuerdo con el plan de obra. 
LIBRO DE ÓRDENES: 
El Contratista dispondrá de un Libro de Órdenes en el que se escribirán las órdenes que 
el Técnico Director estime dar a través del encargado o persona responsable, sin 
perjuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación 
de firmar el enterado.  
1.4 Interpretación y desarrollo del proyecto 
El Técnico Director se encargará de la interpretación técnica de los documentos del 
Proyecto. El Contratista está obligado a dirigirse a éste ante cualquier duda, aclaración 
o contradicción que surja durante la ejecución de la obra, siempre con la suficiente 
antelación en función de la importancia del asunto. 
El contratista será responsable de cualquier error de la ejecución causado por la omisión 
de ésta obligación y consecuentemente deberá volver a ejecutar a su costa los trabajos 
que correspondan a la correcta interpretación del Proyecto. 
El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución 
de la obra, aun cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de condiciones 
o en los documentos del proyecto. 
El contratista notificará por escrito o personalmente al Técnico Director y con suficiente 
antelación las fechas en que quedarán preparadas para inspección, cada una de las 
partes de obra. De las unidades de obra que deben quedar ocultas, se tomaran antes 
de ello, los datos precisos para su medición, a los efectos de liquidación y que sean 
suscritos por el Técnico Director de hallarlos correctos. De no cumplirse este requisito, 
la liquidación se realizará sobre la base de los datos o criterios de medición aportados 
por éste. 
1.5 Obras complementarias 
El contratista está en la obligación de ejecutar todas las obras complementarias que 
sean indispensables para completar cualquiera de las unidades de obra especificadas 
en cualquiera de los documentos del Proyecto, aunque no figuren explícitamente 
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mencionadas dichas obras complementarias. Esto deberá realizarse sin producirse una 
variación del importe contratado. 
1.6 Modificaciones 
El contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen como resultado de 
modificaciones producidas en el proyecto, tanto en aumento como disminución o 
simplemente variación, siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o 
menos de un 20% del valor contratado. 
La valoración de las mismas se hará de acuerdo a los valores establecidos en el 
presupuesto entregado por el Contratista tomado como base del contrato. El Técnico 
Director de obra está facultado para introducir las modificaciones de acuerdo con su 
criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que cumplan las 
condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el importe 
total de la obra. 
1.7 Obra defectuosa 
Cuando el Contratista halle una o varias unidades de obra que no se ajusten a lo 
especificado en el proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá 
aceptarla o rechazarla. En el primer caso, el Técnico Director fijará el precio que crea 
justo con arreglo a las diferencias que hubiera, estando el Contratista obligado a aceptar 
dicha valoración. En el otro caso, se reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal 
ejecutada sin que ello sea motivo de reclamación económica o de ampliación del plazo 
de ejecución. 
1.8 Medios auxiliares 
Todos los medios y máquinas auxiliares que sean precisas para la ejecución de la obra 
serán a cuenta del Contratista. Además, estará obligado a hacer cumplir a sus operarios 
todos los Reglamentos de Seguridad en el trabajo vigentes y a utilizar los medios de 
protección. 
1.9 Conservación de las obras 
Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la Propiedad, corriendo a su 
cargo los gastos derivados de ello. 
1.10 Recepción de las obras 
RECEPCIÓN PROVISIONAL: 
La recepción provisional tendrá lugar una vez finalizadas las obras y para ello se 
realizará en presencia del Contratista un detenido reconocimiento por parte del Técnico 
Director y el Promotor, levantando acta y empezando a correr desde ese día el plazo de 
garantía si se hallan en estado de ser admitidas. 
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De no ser admitidas se hará constar en el acta y se darán al Contratista las instrucciones 
necesarias para subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, 
expirando el cual se procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional. 
PLAZO DE GARANTÍA: 
El plazo de garantía será como mínimo de un año o bien el que se establezca en el 
contrato, contado desde la fecha de la recepción provisional. Durante este período la 
conservación de las obras y arreglo de los desperfectos causados por asiento de las 
mismas o por mala construcción queda a cargo del Contratista. 
RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
Tendrá lugar una vez transcurrido el plazo de garantía. A partir de esta fecha cesará la 
obligación del Contratista de conservar y reparar a su cargo las obras si bien subsistirán 
las responsabilidades que pudiera tener por defectos ocultos y deficiencias de causa 
dudosa. 
1.11 Contratación de empresas 
Modo de contratación: El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa escogida 
por selección del mejor presupuesto y medios técnicos. 
Selección: Será anunciada la empresa escogida la semana siguiente a la conclusión del 
plazo de entrega. Dicha empresa será elegida de mutuo acuerdo entre el Promotor y el 
director de la obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas 
concursantes. 
1.12 Fianza 
En el contrato se establecerá la fianza que el contratista depositará en garantía del 
cumplimiento del mismo, o, se acordará una retención sobre los pagos realizados a 
cuenta de obra ejecutada. 
De no estipularse una fianza en el contrato, se entiende la garantía será una retención 
del 10% sobre los pagos a cuenta citados. 
En el caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, el Promotor podrá 
ordenar ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o fianza, 
sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el Promotor si el importe de la 
fianza no bastase. 
La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo máximo de treinta días una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 
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2 Pliego de condiciones económicas 
2.1 Abono de la obra 
Se fijará detalladamente en el contrato la forma y plazos con que se abonarán las obras. 
Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos 
provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidación 
final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo 
con los criterios establecidos en el contrato. 
2.2 Precios 
Al formalizarse el contrato, el contratista presentará la relación de precios de las 
unidades de obra que integran el proyecto que deberán de ser aceptados, tendrán valor 
contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que pueda haber. 
Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad de 
obra, incluyendo todos los trabajos complementarios y los materiales, así como la parte 
proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles. 
En caso de tener que ejecutarse unidades de obra no previstas en el proyecto, el 
Técnico Director y el Contratista fijarán su precio con antelación al inicio de la obra y se 
presentará para aprobación al Promotor. 
2.3 Revisión de precios 
En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la 
fórmula aplicada para el cálculo. En defecto de esta última, el Técnico Director aplicará 
alguno de los criterios oficiales aceptados. 
2.4 Penalizaciones 
Se podrán establecer en el contrato tablas de penalización donde aparezcan las 
cuantías a pagar por el Contratista por retraso en los plazos de entrega de las obras.  
2.5 Contrato 
El contrato se formalizará mediante documento privado, pudiendo elevarse a escritura 
pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de todos los 
materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de la obra 
proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción de las unidades 
defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de las 
modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los términos 
previstos. 
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La totalidad de los documentos del Proyecto Técnico de la obra serán incorporados al 
contrato de modo que deberán ser firmados tanto el contratista como por el Promotor 
en testimonio de que los conocen y aceptan. 
2.6 Responsabilidades 
El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el proyecto y en el contrato. Como resultado de ello estará obligado a 
la demolición de lo mal ejecutado y a su correcta reconstrucción sin que sirva de excusa 
el que el Técnico Director haya examinado y reconocido las obras. 
El contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su personal 
cometan durante la ejecución de las obras, así como de los accidentes o daños que por 
errores, inexperiencia o empleo de métodos inadecuados se produzcan a la propiedad, 
a los vecinos o a terceros en general. 
El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones vigentes 
en la materia laboral respecto de su personal y por tanto de los accidentes que puedan 
sobrevenir y de los derechos que puedan derivarse de ellos. 
2.7 Rescisión del contrato 
Se considerarán causas suficientes para la rescisión del contrato las siguientes: 
Primera: La muerte o incapacitación del Contratista. 
Segunda: La quiebra del Contratista. 
Tercera: La modificación del proyecto cuando produzca alteración en más, o menos, del 
20% del valor contratado. 
Cuarta: La modificación de las unidades de obra en un número superior al 40% del 
original. 
Quinta: La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por causas 
ajenas al Promotor. 
Sexta: La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de suspensión sea 
mayor de cuatro meses. 
Séptima: El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique mala fe. 
Octava: La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 
completar ésta. 
Novena: La actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 
Décima: El destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la 
autorización del Técnico Director y del Promotor. 
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3 Pliego de condiciones facultativas 
3.1 Normativa a seguir 
El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o 
recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos: 
1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
2. Normas UNE. 
3. Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI). 
4. Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
5. Normas de la Compañía Suministradora. 
6. Lo indicado en este pliego de condiciones con preferencia a todos los códigos y 
normas. 
7. Plan general y ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
3.2 Personal 
El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y órdenes del Técnico 
Director de la obra. 
El Contratista tendrá en la obra el número y clase de operarios necesarios para el 
volumen y naturaleza de los trabajos que se ejecuten, los cuales serán de reconocida 
aptitud y experimentados en el oficio. Aquel personal que a juicio del Técnico Director 
no cumpla con sus obligaciones o realice el trabajo defectuosamente, bien por falta de 
conocimientos o por obrar de mala fe, deberá ser separado de la obra por el Contratista.  
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4 Pliego de condiciones técnicas generales 
Este pliego de Condiciones Técnicas Generales define las características que deben de 
cumplir los materiales utilizados en la construcción, así como las técnicas de instalación 
en obra y las que deberán regir en la ejecución de cualquier tipo de instalación y de 
obras necesarias y dependientes. Para cualquier tipo de especificación no incluida en 
este Pliego, se tendrá en cuenta lo que indique la normativa vigente. 
4.1 Obra civil 
Todos los materiales básicos utilizados durante la ejecución de las obras serán de 
primera calidad y cumplirán las especificaciones que se exigen en las Normas y 
Reglamentos de la legislación vigente. 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a las obras. 
4.2 Equipos eléctricos 
El Contratista será responsable del suministro de los elementos y equipos eléctricos. 
La protección mínima será IP54, garantizándose una protección contra salpicaduras de 
agua y depósitos nocivos de polvo; garantía de protección contra derivaciones. 
Siempre que los elementos de la instalación lo permitan se efectuarán las conexiones 
con terminales de presión y fundas termorrectráctiles. En cualquier caso, se retirará la 
envoltura imprescindible para realizar el acoplamiento a terminales o bornas de 
conexión.  
No se admitirán conexiones donde el conductor sobresalga de la borna o terminal.  
No se permitirán empalmes realizados por torsión de un conductor. 
Los cables se fijarán a los soportes mediante bridas, abrazaderas o collares de forma 
que no se perjudique a las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de 
fijación consecutivos no excederá de 0,40 metros para conductores sin armar, y 0,75 
metros para conductores armados. 
Cuando en una bandeja o patinillo se agrupen varios cables, cada uno irá identificado 
mediante un rótulo indeleble en que se exprese su código de identificación que deberá 
coincidir con el que aparezca en los documentos del Proyecto. 
Para la identificación de los conductores se seguirá lo dispuesto en la instrucción ITCBT-
19, utilizándose los siguientes colores: 
 Fases: negro, marrón o gris. 
 Neutro: azul claro. 
 Conductor de potencia: amarillo-verde (bicolor). 
Esta instalación incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energía al ser 
de abonado, por lo que se instalarán en el centro de seccionamiento los equipos con 
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características correspondientes al tipo de medida prescrito por la compañía 
suministradora. 
4.3 Ensayos 
El Contratista deberá de realizar los ensayos adecuados, antes de la puesta en servicio 
del sistema eléctrico, para probar que todos los equipos, aparatos, y cableados han 
estado instalados correctamente, a la total satisfacción del Técnico Director de obra. 
El Ingeniero que representa al Técnico Director de obra presenciará todos los ensayos. 
Los resultados de los ensayos serán comunicados en informes indicando la fecha y 
nombre de la persona a cargo del ensayo, así como la categoría profesional. 
Los cables, antes de ponerse en funcionamiento, serán megados; se someterán a un 
ensayo de resistencia del aislamiento entre fases y entre fase y tierra. 
Se debe comprobar la instalación de tierra de forma que se determine la continuidad de 
sus cables y sus conexiones. También se medirá la resistencia de los electrodos de 
tierra. 
4.4 Centro de control y mando 
Se instalará un centro el que se ubique la aparamenta de medida y alarmas. Deberá ser 
posible la conexión de forma remota a estos equipos de cara a poder monitorear y operar 
la planta a distancia. 
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IV Mediciones
DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA
CONEXIÓNA LA RED EN ALCONABA (SORIA)
1.1 M2 Desbroce de terreno desarbolado
Total M2  : 78.650,410
1.2 Ud Replanteo
Total Ud  : 2,000
1.3 M2 Allanado del terreno
Total M2  : 78.650,410
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 1 Preparación del terreno y replanteo
Nº Ud Descripción Medición
Página: 1 - 12
2.1 Ml Valla electrosoldada 200x55x5
Total Ml  : 1.098,023
2.2 Ud Puerta metálica
Total Ud  : 1,000
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 2 Cerramiento
Nº Ud Descripción Medición
Página: 2 - 12
3.1 Ud Hincado de postes
Total Ud  : 7.416,000
3.2 Ud Montaje de la estructura
Total Ud  : 412,000
3.3 Ml RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2 GRAPEADA
Total Ml  : 14.866,200
3.4 Ud Colocación MÓD. FOTOVOLTAICO TALESUN TP672P(H)
Total Ud  : 23.896,000
3.5 Ud Conexionado de los módulos
Total Ud  : 23.896,000
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 3 Instalación estructuras y módulos fotovoltaicos
Nº Ud Descripción Medición
Página: 3 - 12
4.1 M3 Excavación mecánica de caminos
Total M3  : 319,700
4.2 M2 Compactado de tierra sin aporte nº1
Total M2  : 1.598,549
4.3 M2 Colocación de membrana geotextil
Total M2  : 1.598,549
4.4 M3 Relleno mecánico de tierras con aporte de grava tipo 1
Total M3  : 319,700
4.5 M2 Compactado de tierra sin aporte nº2
Total M2  : 1.598,549
4.6 M3 Relleno mecánico de tierras con aporte de grava tipo 2
Total M3  : 159,850
4.7 M2 Compactado final
Total M2  : 1.598,549
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 4 Construcción del camino y explanadas
Nº Ud Descripción Medición
Página: 4 - 12
5.1 Ud Centro de inversión
Total Ud  : 1,000
5.2 Ud Centro de control
Total Ud  : 1,000
5.3 Ud Centros de corte
Total Ud  : 1,000
5.4 Ud Almacén de repuestos
Total Ud  : 1,000
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 5 Instalación de los edificios
Nº Ud Descripción Medición
Página: 5 - 12
6.1 M3 Excavación mecánica de zanjas para instalación de tierra
Total M3  : 32,016
6.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre desnudo 50 mm2 de sección
Total Ml  : 108,720
6.3 Ud Instalación de electrodo de tierra, pica de 2 m
Total Ud  : 3,000
6.4 M3 Relleno de zanjas con material de la excavación
Total M3  : 6,932
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 6 Puesta a tierra de edificios
Nº Ud Descripción Medición
Página: 6 - 12
7.1 M3 Excavación mecánica de zanja para cableado string y comunicaciones
Total M3  : 751,482
7.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre desnudo 50 mm2 de sección
Total Ml  : 1.252,470
7.3 Ml Colocación de tubos de plástico corrugado D 90
Total Ml  : 1.252,470
7.4 Ml Colocación de cable tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2, D 32
Total Ml  : 42.971,000
7.5 M3 Relleno de zanjas con material de la excavación
Total M3  : 70,308
7.6 Ml Colocación del cableado de monitorización de fibra óptica
Total Ml  : 3.895,500
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 7 Zanjas para cableado de mesa a caja y perimetral
Nº Ud Descripción Medición
Página: 7 - 12
8.1 M3 Excavación mecánica de zanja
Total M3  : 438,963
8.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre desnudo 50 mm2 de sección
Total Ml  : 812,895
8.3 Ml Colocación del cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 185 mm2
Total Ml  : 2.270,310
8.4 Ml Colocación cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 240 mm2
Total Ml  : 1.879,000
8.5 Ml Colocación del cableado RS-485 de monitorización
Total Ml  : 2.890,000
8.6 M3 Relleno de zanjas con cama de arena fina
Total M3  : 121,934
8.7 Ml Colocación de tubos de plástico corrugado D 90
Total Ml  : 2.438,685
8.8 M3 Relleno de zanjas con material de la excavación
Total M3  : 317,029
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 8 Zanjas de caja a inversor
Nº Ud Descripción Medición
Página: 8 - 12
9.1 M3 Excavación de zanjas de media tensión
Total M3  : 206,720
9.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre desnudo 50 mm2 de sección
Total Ml  : 287,108
9.3 Ml Colocación de cable 1x70 mm2 AL 13.2 kV  enterrado
Total Ml  : 900,000
9.4 M3 Relleno de zanjas con cama de arena fina
Total M3  : 86,132
9.5 Ml Colocación de cinta de señalización
Total Ml  : 287,108
9.6 Ml Colocación del cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 185 mm2
Total Ml  : 447,400
9.7 Ml Colocación cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 240 mm2
Total Ml  : 608,760
9.8 Ml Colocación de tubos de plástico corrugado D 90
Total Ml  : 861,324
9.9 Ml Colocación del cableado de monitorización de fibra óptica
Total Ml  : 833,750
9.10 M3 Relleno de zanjas con material de la excavación
Total M3  : 120,585
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 9 Zanja para cableado de media tensión
Nº Ud Descripción Medición
Página: 9 - 12
10.1 Ud Instalación de las cajas de combinación CPS CB20S
Total Ud  : 26,000
10.2 Ud Instalación del Pararrayos
Total Ud  : 1,000
10.3 Ud Instalación de las Cámaras de seguridad
Total Ud  : 11,000
10.4 Ud Instalación de Veleta
Total Ud  : 1,000
10.5 Ud Instalación de Anemómetro
Total Ud  : 1,000
10.6 Ud Instalación de Piranómetros
Total Ud  : 2,000
10.7 Ud Instalación de Router
Total Ud  : 1,000
10.8 Ud Instalación de Rack
Total Ud  : 1,000
10.9 Ud Instalación y conexionado de Caja de monitorización
Total Ud  : 1,000
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 10 Instalación de elementos auxiliares
Nº Ud Descripción Medición
Página: 10 - 12
11.1 Presupuesto de Seguridad y Salud
Total   : 1,000
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV Mediciones
 11 Seguridad y Salud
Nº Ud Descripción Medición
Página: 11 - 12
IV - V  Mediciones y Presupuesto
DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA
CONEXIÓNA LA RED EN ALCONABA (SORIA)
1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10
cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.
Total M2 : 78.650,410 0,10 € 7.865,04 €
1.2 Ud Unidad de replanteo de topógrafo especializado para la ubicación de los elementos de la instalación.
Jornada de trabajo de 8 h de replanteo.
Total Ud : 2,000 327,79 € 655,58 €
1.3 M2 Allanado y explanado de la parcela con motoniveladora
Total M2 : 78.650,410 0,07 € 5.505,53 €
Parcial nº 1 Preparación del terreno y replanteo : 14.026,15 €
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 1 Preparación del terreno y replanteo
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 1 - 13
2.1 Ml Valla de malla electrosoldada de 200x55x5 de RitmoClip ó similar, con postes intermedios cada 4 m. de tubo
de 1,2 mm de espesor. totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, y
accesorios.
Total Ml : 1.098,023 12,14 € 13.330,00 €
2.2 Ud Puerta metálica Corredera sobre raíl, de apertura manual. De 6 metros de longitud y 2 metros de altura, con
pilares y estructura formados en acero Z-275, con postes guía de 100x100x3 y barrotes de 30x20x1,5 y ruedas de
120 mm de diámetro.
Total Ud : 1,000 57,02 € 57,02 €
Parcial nº 2 Cerramiento : 13.387,02 €
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 2 Cerramiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 2 - 13
3.1 Ud Poste de acero de alta calidad del tipo S355. Acero galvanizado en caliente G-90. Estructura tipo NCLAVE
biposte o similar. Separación entre postes de 3,440 metros.
Totalmente instalados.
Total Ud : 7.416,000 44,99 € 333.645,84 €
3.2 Ud Estructura 2Vx29 como soporte para dos mesas de captadores fotovoltaicos a 37º de inclinación sobre
horizontal. Formado por perfiles de acero Galvanizado como protección antioxidante, accesorios y pequeño
material necesario.
Completamente montado.
Total Ud : 412,000 354,49 € 146.049,88 €
3.3 Ml Instalación cable Cu clase 5 XLPE 0,6/1 kV de sección 1x6 mm2 desde el final de las series hasta la entrada de
las cajas de combinación de series. La instalación se realizará por dentro de los perfiles de la estructura. Los
cables se protegerán en las zonas del perfil donde estén en contacto con tornillos y tuercas de la estructura
con tubo o con guardacantos.
Total Ml : 14.866,200 1,30 € 19.326,06 €
3.4 Ud Módulo fotovoltaico de silicio policristalino, marca TALESUN, modelo TP672P(H), Potencia máxima 330 Wp con
tolerancia de ±3%, clase de protección II, características eléctricas principales Vn=1500 Vcc, Voc=45,9 Vcc,
Vmpp=37,7 Vcc , Icc=9,27 A, Impp=8,76 A, dotado de toma de tierra, grado de protección IP65 con 3 diodos
de by-pass, conexión a tresbolillo, bornera atornillable, incluso accesorios y parte proporcional de pequeño
material para amarre a estructura.
Completamente montado sobre estructura, probado y funcionando.
Total Ud : 23.896,000 101,99 € 2.437.153,04 €
3.5 Ud Conexionado de los módulos fotovoltaicos a tresbolillo por medio del cable del propio panel. Completamente
conectado, probado y funcionando.
Total Ud : 23.896,000 0,06 € 1.433,76 €
Parcial nº 3 Instalación estructuras y módulos fotovoltaicos : 2.937.608,58 €
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4.1 M3 Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia dura, a 20 cm de
profundidad con posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes
indirectos.
Total M3 : 319,700 13,22 € 4.226,43 €
4.2 M2 Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm. y regado de las mismas p.p. de costes
indirectos.
Total M2 : 1.598,549 6,73 € 10.758,23 €
4.3 M2 Colocación de membrana Geotextil basado en polipropileno, para protección de geomembranas y con
función filtrante, en depósitos de líquidos y desechos, no tejido, formado por filamentos continuos de
polipropileno estabilizado a los rayos U.V., y con resistencia a la perforación CBR de 3.850 N, según norma EN
ISO 12236 y peso 325 g/m2, según norma EN 955.
Total M2 : 1.598,549 1,59 € 2.541,69 €
4.4 M3 Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, con aporte de 20 cm de grava tipo 1 de más de 30 mm
de diámetro y p.p. de costes indirectos.
Total M3 : 319,700 6,79 € 2.170,76 €
4.5 M2 Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm. y regado de las mismas y p.p. de costes
indirectos.
Total M2 : 1.598,549 2,28 € 3.644,69 €
4.6 M3 Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, con aporte de 10 cm de grava tipo 2 de más de unos 5
mm de diámetro y p.p. de costes indirectos.
Total M3 : 159,850 6,79 € 1.085,38 €
4.7 M2 Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm y regado de las mismas y p.p. de costes
indirectos.
Total M2 : 1.598,549 2,16 € 3.452,87 €
Parcial nº 4 Construcción del camino y explanadas : 27.880,05 €
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5.1 Ud Módulo prefabricado tipo pfu 5 con siete inversores tipo HEC V1500 FS2800CH15, un transformador de potencia
del tipo MV SKID MVS3345, transformador de SSAA, dos celdas de línea y una de protección para el
transformador.
Descargado, colocado del módulo prefabricado sobre seis zapatas de 40x40x40 cm anteriormente
excavadas, rellenadas de hormigón tipo HORMISACO HA-25 o similar. 
Asegurado del edificio por medio de su correspondiente tuerca a las varillas de acero roscadas colocadas en
la zapata anteriormente.
Total Ud : 1,000 182.658,46 € 182.658,46 €
5.2 Ud Edificio Prefabricado de 10 pies en el que posteriormente se instalarán los equipos correspondientes.
Descargado, colocado del edificio prefabricado sobre cuatro zapatas de 40x40x40 cm anteriormente
excavadas, rellenadas de hormigón tipo HORMISACO HA-25 o similar. 
Asegurado del edificio por medio de su correspondiente tuerca a las varillas de acero roscadas colocadas en
la zapata anteriormente.
Total Ud : 1,000 4.449,16 € 4.449,16 €
5.3 Ud Edificio Prefabricado de 20 pies en el que hay dos celdas de línea aisladas en SF6 y una de protección
también asilada. Descargado, colocado del edificio prefabricado sobre seis zapatas de 40x40x40 cm
anteriormente excavadas, rellenadas de hormigón tipo HORMISACO HA-25 o similar. Asegurado del edificio
por medio de su correspondiente tuerca a las varillas de acero roscadas colocadas en la zapata
anteriormente.
Total Ud : 1,000 51.450,76 € 51.450,76 €
5.4 Ud Edificio Prefabricado en el que se guardarán los repuestos empleados en la operación y mantenimiento de la
planta.
Descargado, colocado del edificio prefabricado sobre cuatro zapatas de 40x40x40 cm anteriormente
excavadas, rellenadas de hormigón tipo HORMISACO HA-25 o similar. 
Asegurado del edificio por medio de su correspondiente tuerca a las varillas de acero roscadas colocadas en
la zapata anteriormente.
Total Ud : 1,000 5.468,53 € 5.468,53 €
Parcial nº 5 Instalación de los edificios : 244.026,91 €
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6.1 M3 Excavación mecánica de zanjas para alojar instalación de tierra, en terreno de consistencia dura, a 60 cm de
profundidad con p.p. de costes indirectos.
Total M3 : 32,016 13,22 € 423,25 €
6.2 Ml Metro lineal de cobre desnudo para toma de tierra de 50 mm2 de sección, incluyendo pequeño material
eléctrico, totalmente instalado, probado y funcionando.
Total Ml : 108,720 3,33 € 362,04 €
6.3 Ud Electrodo de tierra en forma de pica de acero revestida de cobre de 2 metros de longitud
Total Ud : 3,000 16,16 € 48,48 €
6.4 M3 Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación.
Total M3 : 6,932 4,95 € 34,31 €
Parcial nº 6 Puesta a tierra de edificios : 868,08 €
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7.1 M3 Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia dura, a 90 cm de
profundidad con p.p. de costes indirectos.
Total M3 : 751,482 13,22 € 9.934,59 €
7.2 Ml Metro lineal de cobre desnudo para toma de tierra de 50 mm2 de sección, incluyendo pequeño material
eléctrico, totalmente instalado, probado y funcionando.
Total Ml : 1.252,470 3,33 € 4.170,73 €
7.3 Ml Metro lineal de tubo corrugado D = 90 mm enterrado, totalmente instalado.
Total Ml : 1.252,470 1,29 € 1.615,69 €
7.4 Ml Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2 entubado en tubo corrugado D = 90 mm, incluyendo
pequeño material eléctrico, totalmente instalado.
Total Ml : 42.971,000 1,67 € 71.761,57 €
7.5 M3 Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación.
Total M3 : 70,308 4,95 € 348,02 €
7.6 Ml Metro lineal de cable de cable de fibra óptica para la monitorización de datos compartiendo zanja con
cableado de media tensión, incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado.
Total Ml : 3.895,500 3,78 € 14.724,99 €
Parcial nº 7 Zanjas para cableado de mesa a caja y perimetral : 102.555,59 €
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8.1 M3 Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia dura, a 90 cm de
profundidad con posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes
indirectos.
Total M3 : 438,963 13,22 € 5.803,09 €
8.2 Ml Metro lineal de cobre desnudo para toma de tierra de 50 mm2 de sección, incluyendo pequeño material
eléctrico, totalmente instalado, probado y funcionando.
Total Ml : 812,895 3,33 € 2.706,94 €
8.3 Ml Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 185 mm2 enterrado en zanja, incluyendo pequeño material
eléctrico, totalmente instalado.
Total Ml : 2.270,310 7,98 € 18.117,07 €
8.4 Ml Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 240 mm2 enterrado en zanja, incluyendo pequeño material
eléctrico, totalmente instalado.
Total Ml : 1.879,000 8,39 € 15.764,81 €
8.5 Ml Metro lineal de cable RS-485 de monitorización entubado en tubos de plástico corrugado, incluyendo
pequeño material eléctrico, totalmente instalado.
Total Ml : 2.890,000 0,31 € 895,90 €
8.6 M3 Relleno de zanjas con arena fina procedente de la cantera más cercana.
Total M3 : 121,934 26,35 € 3.212,96 €
8.7 Ml Metro lineal de tubo corrugado D = 90 mm enterrado, totalmente instalado.
Total Ml : 2.438,685 1,29 € 3.145,90 €
8.8 M3 Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación.
Total M3 : 317,029 4,95 € 1.569,29 €
Parcial nº 8 Zanjas de caja a inversor : 51.215,96 €
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9.1 M3 Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones de media tensión, en terreno de consistencia dura, a
120 cm de profundidad con p.p. de costes indirectos.
Total M3 : 206,720 13,22 € 2.732,84 €
9.2 Ml Metro lineal de cobre desnudo para toma de tierra de 50 mm2 de sección, incluyendo pequeño material
eléctrico, totalmente instalado, probado y funcionando.
Total Ml : 287,108 3,33 € 956,07 €
9.3 Ml Metro lineal de cable 1x70 mm2 AL 13.2 kV  enterrado, incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente
instalado.
Total Ml : 900,000 4,18 € 3.762,00 €
9.4 M3 Relleno de zanjas con arena fina procedente de la cantera más cercana.
Total M3 : 86,132 26,35 € 2.269,58 €
9.5 Ml Metro lineal de cinta de señalización de cables enterrados, totalmente instalado.
Total Ml : 287,108 0,21 € 60,29 €
9.6 Ml Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 185 mm2 enterrado en zanja, incluyendo pequeño material
eléctrico, totalmente instalado.
Total Ml : 447,400 7,98 € 3.570,25 €
9.7 Ml Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 240 mm2 enterrado en zanja, incluyendo pequeño material
eléctrico, totalmente instalado.
Total Ml : 608,760 8,39 € 5.107,50 €
9.8 Ml Metro lineal de tubo corrugado D = 90 mm enterrado, totalmente instalado.
Total Ml : 861,324 1,29 € 1.111,11 €
9.9 Ml Metro lineal de cable de cable de fibra óptica para la monitorización de datos compartiendo zanja con
cableado de media tensión, incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado.
Total Ml : 833,750 3,78 € 3.151,58 €
9.10 M3 Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación.
Total M3 : 120,585 4,95 € 596,90 €
Parcial nº 9 Zanja para cableado de media tensión : 23.318,12 €
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10.1 Ud Caja de combinación CPS CB20S de series con 16 entradas, 32 fusibles de 15A y puerta abatible precintable.
Protección IP65.
Total Ud : 26,000 903,75 € 23.497,50 €
10.2 Ud Suministro e instalación del sistema externo de protección contra el rayo formado por pararrayos con
dispositivo de cebado electropulsante, modelo INGESCO PDC 6.4 con Certificación de Producto AENOR,
tiempo de avance en el cebado de 60 ?s y radio de protección de 113 metros para un nivel de protección 4,
según CTE DB-SU-8 y UNE 21186. Colocado sobre mástil de acero galvanizado e incluso pieza de adaptación,
fijaciones, vías de chispas,, tubo de protección de la bajada y toma de tierra registrable con resistencia inferior
a 10 ohmios, de cable enterrado 40 metros, los 20 primeros metros de conductor de cobre aislado y los 20
siguientes de cobre desnudo de 50 mm2. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado según
CTE DB-SU-8 y UNE 21186.
Total Ud : 1,000 17.559,37 € 17.559,37 €
10.3 Ud Circuito cerrado de televisión con 11 cámaras del tipo HIKVISION DS-2CD4A24FWD-IZ(H)(S) (B), con nivel de
protección IP67conexionado totalmente instalado.  Instalada sobre mástil de 4 metros de altura instalado sobre
zapata de 50x50x50 cm.
Completamente instalada y conectada.
Total Ud : 11,000 314,35 € 3.457,85 €
10.4 Ud Veleta tipo WV4403 4-20 mA, hasta 200 km/h velocidad de viento. Con una salida analógica de 4-20 mA en
función de la dirección de viento (ver tabla). Para ello orientar la veleta en dirección norte y su señal de salida
corresponderá con los ángulos y direcciones de la tabla del fabricante.
Completamente instalada y conectada.
Total Ud : 1,000 422,09 € 422,09 €
10.5 Ud Sensor de velocidad de viento que entrega una corriente eléctrica proporcional a la velocidad de viento
incidente. Instalado y correctamente conectado.
Total Ud : 1,000 422,09 € 422,09 €
10.6 Ud Sensor de radiación solar de primera clase con ángulo de visión de 180 º.
Total Ud : 2,000 257,71 € 515,42 €
10.7 Ud Sistema para controlar remotamente la instalación del tipo Linksys E900-EU, con posibilidad de utilizar DMZ,
WLAN, 4 puertos Ethernet e Internet y con una tasa de enlace máxima de 300 Mbps.
Total Ud : 1,000 34,75 € 34,75 €
10.8 Ud Armario de seguridad del tipo Tecatel. Armario rack 19" 600x00 6U, fabricado en acero laminado en frío con
protección IP20, carga máxima 100Kg y dimensiones 600x600.
Total Ud : 1,000 102,37 € 102,37 €
10.9 Ud Sistema para monitorización de instalación de dos inversores, con medida y registro de temperaturas
ambiente, de panel, velocidad del viento, irradiación solar, incluso software, accesorios y parte proporcional
de pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.
Total Ud : 1,000 385,92 € 385,92 €
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Parcial nº 10 Instalación de elementos auxiliares : 46.397,36 €
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11.1 Presupuesto de Seguridad y Salud
Total  : 1,000 11.171,67 € 11.171,67 €
Parcial nº 11 Seguridad y Salud : 11.171,67 €
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Presupuesto de ejecución material
1 Preparación del terreno y replanteo 14.026,15 €
2 Cerramiento 13.387,02 €
3 Instalación estructuras y módulos fotovoltaicos 2.937.608,58 €
4 Construcción del camino y explanadas 27.880,05 €
5 Instalación de los edificios 244.026,91 €
6 Puesta a tierra de edificios 868,08 €
7 Zanjas para cableado de mesa a caja y perimetral 102.555,59 €
8 Zanjas de caja a inversor 51.215,96 €
9 Zanja para cableado de media tensión 23.318,12 €
10 Instalación de elementos auxiliares 46.397,36 €
11 Seguridad y Salud 11.171,67 €
Total .........: 3.472.455,49 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
En Soria, 18 de julio de 2019
Ingeniería Agraria y Energética
Daniel Marín Ciriano
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V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA
CONEXIÓNA LA RED EN ALCONABA (SORIA)
1 Preparación del terreno y replanteo
1.1 E02CA… M2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una
profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.
0,002 h. Peón ordinario 10,240 € 0,02 €
0,002 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 41,800 € 0,08 €
2,000 % Costes indirectos 0,100 € 0,00 €
Precio total por M2  ....................................… 0,10 €
1.2 1.2. Ud Unidad de replanteo de topógrafo especializado para la ubicación de los elementos de la
instalación. Jornada de trabajo de 8 h de replanteo.
8,000 h. Titulado medio o de grado especialista en topografía con más de 10 años de
experiencia, incluidos instrumentos de medición topográfica. 30,460 € 243,68 €
8,000 h. Ayudante 9,710 € 77,68 €
2,000 % Costes indirectos 321,360 € 6,43 €
Precio total por Ud  ....................................… 327,79 €
1.3 1.1. M2 Allanado y explanado de la parcela con motoniveladora
0,001 h. Peón ordinario 10,240 € 0,01 €
0,001 h. Motoniveladora C/ESCARIF. 110 CV 60,520 € 0,06 €
2,000 % Costes indirectos 0,070 € 0,00 €
Precio total por M2  ....................................… 0,07 €
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2 Cerramiento
2.1 D23KJ025 Ml Valla de malla electrosoldada de 200x55x5 de RitmoClip ó similar, con postes intermedios cada 4 m.
de tubo de 1,2 mm de espesor. totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de
río 1/4, y accesorios.
0,300 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 € 3,43 €
0,300 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 € 3,17 €
2,000 Ml Tubo metálico cuadrada de 1,2 mm de espesor 2,000 € 4,00 €
1,000 Ud Malla electrosoldada 200/55/5 1,300 € 1,30 €
2,000 % Costes indirectos 11,900 € 0,24 €
Precio total por Ml  .....................................… 12,14 €
2.2 D23AN… Ud Puerta metálica Corredera sobre raíl, de apertura manual. De 6 metros de longitud y 2 metros de
altura, con pilares y estructura formados en acero Z-275, con postes guía de 100x100x3 y barrotes de
30x20x1,5 y ruedas de 120 mm de diámetro.
0,150 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 € 1,72 €
0,150 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 € 1,58 €
1,000 Ud Puerta metálica corredera de 6m de largo por 2m de alto 52,600 € 52,60 €
2,000 % Costes indirectos 55,900 € 1,12 €
Precio total por Ud  ....................................… 57,02 €
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3 Instalación estructuras y módulos fotovoltaicos
3.1 3.1. Ud Poste de acero de alta calidad del tipo S355. Acero galvanizado en caliente G-90. Estructura tipo
NCLAVE biposte o similar. Separación entre postes de 3,440 metros.
Totalmente instalados.
0,100 h. Oficial 1ª Montador 10,710 € 1,07 €
0,100 h. Ayudante 9,710 € 0,97 €
0,100 h. Alquiler de hincapostes tipo MHG-250 o similar 19,460 € 1,95 €
1,000 Ud Poste de acero galvanizado en caliente G-90 40,120 € 40,12 €
2,000 % Costes indirectos 44,110 € 0,88 €
Precio total por Ud  ....................................… 44,99 €
3.2 3.2. Ud Estructura 2Vx29 como soporte para dos mesas de captadores fotovoltaicos a 37º de inclinación
sobre horizontal. Formado por perfiles de acero Galvanizado como protección antioxidante,
accesorios y pequeño material necesario.
Completamente montado.
1,500 h. Oficial 1ª Montador 10,710 € 16,07 €
1,500 h. Ayudante 9,710 € 14,57 €
1,000 Ud Poste transversal 316,700 € 316,70 €
0,400 Ud. Pequeño material y herramientas 0,500 € 0,20 €
2,000 % Costes indirectos 347,540 € 6,95 €
Precio total por Ud  ....................................… 354,49 €
3.3 3.4. Ml Instalación cable Cu clase 5 XLPE 0,6/1 kV de sección 1x6 mm2 desde el final de las series hasta la
entrada de las cajas de combinación de series. La instalación se realizará por dentro de los perfiles
de la estructura. Los cables se protegerán en las zonas del perfil donde estén en contacto con
tornillos y tuercas de la estructura con tubo o con guardacantos.
0,015 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,19 €
0,015 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,17 €
0,100 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,05 €
2,000 Ml Cable RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2 0,430 € 0,86 €
2,000 % Costes indirectos 1,270 € 0,03 €
Precio total por Ml  .....................................… 1,30 €
3.4 3.5. Ud Módulo fotovoltaico de silicio policristalino, marca TALESUN, modelo TP672P(H), Potencia máxima 330
Wp con tolerancia de ±3%, clase de protección II, características eléctricas principales Vn=1500 Vcc,
Voc=45,9 Vcc, Vmpp=37,7 Vcc , Icc=9,27 A, Impp=8,76 A, dotado de toma de tierra, grado de
protección IP65 con 3 diodos de by-pass, conexión a tresbolillo, bornera atornillable, incluso
accesorios y parte proporcional de pequeño material para amarre a estructura.
Completamente montado sobre estructura, probado y funcionando.
0,040 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,50 €
0,040 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,44 €
1,000 Ud Módulo TALESUN TP672P (H) 94,130 € 94,13 €
0,800 Ud. Pequeño material y herramientas 0,500 € 0,40 €
4,000 Ud Pinzas de aluminio para colocar los módulos 1,130 € 4,52 €
2,000 % Costes indirectos 99,990 € 2,00 €
Precio total por Ud  ....................................… 101,99 €
3.5 3.6. Ud Conexionado de los módulos fotovoltaicos a tresbolillo por medio del cable del propio panel.
Completamente conectado, probado y funcionando.
0,002 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,03 €
0,002 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,02 €
0,010 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,01 €
2,000 % Costes indirectos 0,060 € 0,00 €
Precio total por Ud  ....................................… 0,06 €
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4 Construcción del camino y explanadas
4.1 4.10 M3 Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia dura, a 20 cm
de profundidad con posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de
costes indirectos.
0,350 h. Peón ordinario 10,240 € 3,58 €
0,150 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 9,38 €
2,000 % Costes indirectos 12,960 € 0,26 €
Precio total por M3  ....................................… 13,22 €
4.2 4.2. M2 Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm. y regado de las mismas p.p. de
costes indirectos.
0,080 h. Peón ordinario 10,240 € 0,82 €
0,120 h. Apisonadora vibrante 6 Tn 44,380 € 5,33 €
0,500 m3 Agua 0,900 € 0,45 €
2,000 % Costes indirectos 6,600 € 0,13 €
Precio total por M2  ....................................… 6,73 €
4.3 4.3. M2 Colocación de membrana Geotextil basado en polipropileno, para protección de geomembranas y
con función filtrante, en depósitos de líquidos y desechos, no tejido, formado por filamentos
continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., y con resistencia a la perforación CBR de
3.850 N, según norma EN ISO 12236 y peso 325 g/m2, según norma EN 955.
0,010 h. Peón ordinario 10,240 € 0,10 €
1,000 M2 Geotextil de polipropileno tipo Techno Lam Dren 1,460 € 1,46 €
2,000 % Costes indirectos 1,560 € 0,03 €
Precio total por M2  ....................................… 1,59 €
4.4 4.4. M3 Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, con aporte de 20 cm de grava tipo 1 de más
de 30 mm de diámetro y p.p. de costes indirectos.
0,070 h. Peón ordinario 10,240 € 0,72 €
0,028 h. Cargadora S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 54,900 € 1,54 €
0,012 h. Motoniveladora C/ESCARIF. 110 CV 60,520 € 0,73 €
0,032 h. Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 € 0,67 €
1,000 m3 Tierra 3,000 € 3,00 €
2,000 % Costes indirectos 6,660 € 0,13 €
Precio total por M3  ....................................… 6,79 €
4.5 4.5. M2 Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm. y regado de las mismas y p.p.
de costes indirectos.
0,036 h. Peón ordinario 10,240 € 0,37 €
0,036 h. Apisonadora vibrante 6 Tn 44,380 € 1,60 €
0,300 m3 Agua 0,900 € 0,27 €
2,000 % Costes indirectos 2,240 € 0,04 €
Precio total por M2  ....................................… 2,28 €
4.6 4.6. M3 Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, con aporte de 10 cm de grava tipo 2 de más
de unos 5 mm de diámetro y p.p. de costes indirectos.
0,070 h. Peón ordinario 10,240 € 0,72 €
0,028 h. Cargadora S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 54,900 € 1,54 €
0,012 h. Motoniveladora C/ESCARIF. 110 CV 60,520 € 0,73 €
0,032 h. Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 € 0,67 €
1,000 m3 Tierra 3,000 € 3,00 €
2,000 % Costes indirectos 6,660 € 0,13 €
Precio total por M3  ....................................… 6,79 €
4.7 4.7. M2 Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 Tm y regado de las mismas y p.p.
de costes indirectos.
0,024 h. Peón ordinario 10,240 € 0,25 €
0,036 h. Apisonadora vibrante 6 Tn 44,380 € 1,60 €
0,300 m3 Agua 0,900 € 0,27 €
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2,000 % Costes indirectos 2,120 € 0,04 €
Precio total por M2  ....................................… 2,16 €
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5 Instalación de los edificios
5.1 5.1. Ud Módulo prefabricado tipo pfu 5 con siete inversores tipo HEC V1500 FS2800CH15, un transformador de
potencia del tipo MV SKID MVS3345, transformador de SSAA, dos celdas de línea y una de
protección para el transformador.
Descargado, colocado del módulo prefabricado sobre seis zapatas de 40x40x40 cm anteriormente
excavadas, rellenadas de hormigón tipo HORMISACO HA-25 o similar. 
Asegurado del edificio por medio de su correspondiente tuerca a las varillas de acero roscadas
colocadas en la zapata anteriormente.
0,200 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 2,50 €
0,200 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 2,20 €
1,000 Ud Centro de inversión 178.635,000 € 178.635,00 €
6,000 Ud Excavación de zapatas 40,000 € 240,00 €
1,500 h. Grúa telescópica autoprop. 30 t. 99,680 € 149,52 €
1,500 M3 Llenado de hormigón de la zapata y colocación de las varas de acero de sujeción 26,800 € 40,20 €
15,000 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 7,50 €
2,000 % Costes indirectos 179.076,920 € 3.581,54 €
Precio total por Ud  ....................................… 182.658,46 €
5.2 5.2. Ud Edificio Prefabricado de 10 pies en el que posteriormente se instalarán los equipos correspondientes.
Descargado, colocado del edificio prefabricado sobre cuatro zapatas de 40x40x40 cm
anteriormente excavadas, rellenadas de hormigón tipo HORMISACO HA-25 o similar. 
Asegurado del edificio por medio de su correspondiente tuerca a las varillas de acero roscadas
colocadas en la zapata anteriormente.
0,200 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 2,50 €
0,200 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 2,20 €
1,000 Ud Centro de monitorización 4.000,000 € 4.000,00 €
4,000 Ud Excavación de zapatas 40,000 € 160,00 €
1,500 h. Grúa telescópica autoprop. 30 t. 99,680 € 149,52 €
1,500 M3 Llenado de hormigón de la zapata y colocación de las varas de acero de sujeción 26,800 € 40,20 €
15,000 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 7,50 €
2,000 % Costes indirectos 4.361,920 € 87,24 €
Precio total por Ud  ....................................… 4.449,16 €
5.3 5.3. Ud Edificio Prefabricado de 20 pies en el que hay dos celdas de línea aisladas en SF6 y una de
protección también asilada. Descargado, colocado del edificio prefabricado sobre seis zapatas de
40x40x40 cm anteriormente excavadas, rellenadas de hormigón tipo HORMISACO HA-25 o similar.
Asegurado del edificio por medio de su correspondiente tuerca a las varillas de acero roscadas
colocadas en la zapata anteriormente.
0,200 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 2,50 €
0,200 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 2,20 €
1,000 Ud Centro de corte 50.000,000 € 50.000,00 €
6,000 Ud Excavación de zapatas 40,000 € 240,00 €
1,500 h. Grúa telescópica autoprop. 30 t. 99,680 € 149,52 €
1,500 M3 Llenado de hormigón de la zapata y colocación de las varas de acero de sujeción 26,800 € 40,20 €
15,000 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 7,50 €
2,000 % Costes indirectos 50.441,920 € 1.008,84 €
Precio total por Ud  ....................................… 51.450,76 €
5.4 5.4. Ud Edificio Prefabricado en el que se guardarán los repuestos empleados en la operación y
mantenimiento de la planta.
Descargado, colocado del edificio prefabricado sobre cuatro zapatas de 40x40x40 cm
anteriormente excavadas, rellenadas de hormigón tipo HORMISACO HA-25 o similar. 
Asegurado del edificio por medio de su correspondiente tuerca a las varillas de acero roscadas
colocadas en la zapata anteriormente.
0,200 h. Oficial 1ª Montador 10,710 € 2,14 €
0,200 h. Ayudante 9,710 € 1,94 €
4,000 Ud Excavación de zapatas 40,000 € 160,00 €
1,500 h. Grúa telescópica autoprop. 30 t. 99,680 € 149,52 €
1,500 M3 Llenado de hormigón de la zapata y colocación de las varas de acero de sujeción 26,800 € 40,20 €
15,000 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 7,50 €
1,000 Ud Almacén 5.000,000 € 5.000,00 €
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2,000 % Costes indirectos 5.361,300 € 107,23 €
Precio total por Ud  ....................................… 5.468,53 €
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6 Puesta a tierra de edificios
6.1 6.5. M3 Excavación mecánica de zanjas para alojar instalación de tierra, en terreno de consistencia dura, a
60 cm de profundidad con p.p. de costes indirectos.
0,350 h. Peón ordinario 10,240 € 3,58 €
0,150 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 9,38 €
2,000 % Costes indirectos 12,960 € 0,26 €
Precio total por M3  ....................................… 13,22 €
6.2 6.2. Ml Metro lineal de cobre desnudo para toma de tierra de 50 mm2 de sección, incluyendo pequeño
material eléctrico, totalmente instalado, probado y funcionando.
0,002 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,03 €
0,002 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,02 €
1,000 Ml Cable de Cobre desnudo de mm2 de sección 2,980 € 2,98 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
2,000 % Costes indirectos 3,260 € 0,07 €
Precio total por Ml  .....................................… 3,33 €
6.3 6.3. Ud Electrodo de tierra en forma de pica de acero revestida de cobre de 2 metros de longitud
0,002 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,03 €
0,002 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,02 €
1,000 ud Pica toma de tierra L= 2 m. 15,560 € 15,56 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
2,000 % Costes indirectos 15,840 € 0,32 €
Precio total por Ud  ....................................… 16,16 €
6.4 6.4. M3 Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación.
0,100 h. Peón ordinario 10,240 € 1,02 €
0,050 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 3,13 €
0,100 h. Compactador manual 7,000 € 0,70 €
2,000 % Costes indirectos 4,850 € 0,10 €
Precio total por M3  ....................................… 4,95 €
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7 Zanjas para cableado de mesa a caja y perimetral
7.1 7.3. M3 Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia dura, a 90 cm
de profundidad con p.p. de costes indirectos.
0,350 h. Peón ordinario 10,240 € 3,58 €
0,150 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 9,38 €
2,000 % Costes indirectos 12,960 € 0,26 €
Precio total por M3  ....................................… 13,22 €
7.2 6.2. Ml Metro lineal de cobre desnudo para toma de tierra de 50 mm2 de sección, incluyendo pequeño
material eléctrico, totalmente instalado, probado y funcionando.
0,002 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,03 €
0,002 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,02 €
1,000 Ml Cable de Cobre desnudo de mm2 de sección 2,980 € 2,98 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
2,000 % Costes indirectos 3,260 € 0,07 €
Precio total por Ml  .....................................… 3,33 €
7.3 8.4. Ml Metro lineal de tubo corrugado D = 90 mm enterrado, totalmente instalado.
0,006 h. Peón ordinario 10,240 € 0,06 €
1,000 m. Tubo corrugado D=90 mm. 1,200 € 1,20 €
2,000 % Costes indirectos 1,260 € 0,03 €
Precio total por Ml  .....................................… 1,29 €
7.4 7.1. Ml Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2 entubado en tubo corrugado D = 90 mm,
incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado.
0,004 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,05 €
0,004 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,04 €
1,000 Ml Cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 6 mm2 1,320 € 1,32 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
2,000 % Costes indirectos 1,640 € 0,03 €
Precio total por Ml  .....................................… 1,67 €
7.5 6.4. M3 Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación.
0,100 h. Peón ordinario 10,240 € 1,02 €
0,050 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 3,13 €
0,100 h. Compactador manual 7,000 € 0,70 €
2,000 % Costes indirectos 4,850 € 0,10 €
Precio total por M3  ....................................… 4,95 €
7.6 9.7. Ml Metro lineal de cable de cable de fibra óptica para la monitorización de datos compartiendo zanja
con cableado de media tensión, incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado.
0,250 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 2,75 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
1,000 Ml Fibra Óptica 0,730 € 0,73 €
2,000 % Costes indirectos 3,710 € 0,07 €
Precio total por Ml  .....................................… 3,78 €
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8 Zanjas de caja a inversor
8.1 4.1. M3 Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia dura, a 90 cm
de profundidad con posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de
costes indirectos.
0,350 h. Peón ordinario 10,240 € 3,58 €
0,150 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 9,38 €
2,000 % Costes indirectos 12,960 € 0,26 €
Precio total por M3  ....................................… 13,22 €
8.2 6.2. Ml Metro lineal de cobre desnudo para toma de tierra de 50 mm2 de sección, incluyendo pequeño
material eléctrico, totalmente instalado, probado y funcionando.
0,002 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,03 €
0,002 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,02 €
1,000 Ml Cable de Cobre desnudo de mm2 de sección 2,980 € 2,98 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
2,000 % Costes indirectos 3,260 € 0,07 €
Precio total por Ml  .....................................… 3,33 €
8.3 8.1. Ml Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 185 mm2 enterrado en zanja, incluyendo pequeño
material eléctrico, totalmente instalado.
0,250 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 3,13 €
0,250 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 2,75 €
1,000 Ml Unipolar RV-k 0.6/1 kV 2x185Aluminio 1,710 € 1,71 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
2,000 % Costes indirectos 7,820 € 0,16 €
Precio total por Ml  .....................................… 7,98 €
8.4 8.2. Ml Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 240 mm2 enterrado en zanja, incluyendo pequeño
material eléctrico, totalmente instalado.
0,250 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 3,13 €
0,250 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 2,75 €
1,000 Ml Unipolar RV-k 0.6/1 kV 4x240 Aluminio 2,120 € 2,12 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
2,000 % Costes indirectos 8,230 € 0,16 €
Precio total por Ml  .....................................… 8,39 €
8.5 7.2. Ml Metro lineal de cable RS-485 de monitorización entubado en tubos de plástico corrugado,
incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado.
0,004 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,04 €
1,000 Ml Cable de monitorización RS-485 0,150 € 0,15 €
0,216 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,11 €
2,000 % Costes indirectos 0,300 € 0,01 €
Precio total por Ml  .....................................… 0,31 €
8.6 8.3. M3 Relleno de zanjas con arena fina procedente de la cantera más cercana.
0,300 h. Peón ordinario 10,240 € 3,07 €
0,100 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 6,26 €
0,300 h. Compactador manual 7,000 € 2,10 €
1,000 M3 Arena fina 14,400 € 14,40 €
2,000 % Costes indirectos 25,830 € 0,52 €
Precio total por M3  ....................................… 26,35 €
8.7 8.4. Ml Metro lineal de tubo corrugado D = 90 mm enterrado, totalmente instalado.
0,006 h. Peón ordinario 10,240 € 0,06 €
1,000 m. Tubo corrugado D=90 mm. 1,200 € 1,20 €
2,000 % Costes indirectos 1,260 € 0,03 €
Precio total por Ml  .....................................… 1,29 €
8.8 6.4. M3 Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación.
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0,100 h. Peón ordinario 10,240 € 1,02 €
0,050 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 3,13 €
0,100 h. Compactador manual 7,000 € 0,70 €
2,000 % Costes indirectos 4,850 € 0,10 €
Precio total por M3  ....................................… 4,95 €
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9 Zanja para cableado de media tensión
9.1 9.8. M3 Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones de media tensión, en terreno de
consistencia dura, a 120 cm de profundidad con p.p. de costes indirectos.
0,350 h. Peón ordinario 10,240 € 3,58 €
0,150 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 9,38 €
2,000 % Costes indirectos 12,960 € 0,26 €
Precio total por M3  ....................................… 13,22 €
9.2 6.2. Ml Metro lineal de cobre desnudo para toma de tierra de 50 mm2 de sección, incluyendo pequeño
material eléctrico, totalmente instalado, probado y funcionando.
0,002 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,03 €
0,002 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,02 €
1,000 Ml Cable de Cobre desnudo de mm2 de sección 2,980 € 2,98 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
2,000 % Costes indirectos 3,260 € 0,07 €
Precio total por Ml  .....................................… 3,33 €
9.3 9.2. Ml Metro lineal de cable 1x70 mm2 AL 13.2 kV  enterrado, incluyendo pequeño material eléctrico,
totalmente instalado.
0,003 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,04 €
0,003 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 0,03 €
1,000 Ml Unipolar 19/33kV 1x70 Aluminio 3,500 € 3,50 €
1,068 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,53 €
2,000 % Costes indirectos 4,100 € 0,08 €
Precio total por Ml  .....................................… 4,18 €
9.4 8.3. M3 Relleno de zanjas con arena fina procedente de la cantera más cercana.
0,300 h. Peón ordinario 10,240 € 3,07 €
0,100 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 6,26 €
0,300 h. Compactador manual 7,000 € 2,10 €
1,000 M3 Arena fina 14,400 € 14,40 €
2,000 % Costes indirectos 25,830 € 0,52 €
Precio total por M3  ....................................… 26,35 €
9.5 9.4. Ml Metro lineal de cinta de señalización de cables enterrados, totalmente instalado.
0,002 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 0,03 €
1,000 m. Cinta señalizadora 0,180 € 0,18 €
2,000 % Costes indirectos 0,210 € 0,00 €
Precio total por Ml  .....................................… 0,21 €
9.6 8.1. Ml Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 185 mm2 enterrado en zanja, incluyendo pequeño
material eléctrico, totalmente instalado.
0,250 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 3,13 €
0,250 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 2,75 €
1,000 Ml Unipolar RV-k 0.6/1 kV 2x185Aluminio 1,710 € 1,71 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
2,000 % Costes indirectos 7,820 € 0,16 €
Precio total por Ml  .....................................… 7,98 €
9.7 8.2. Ml Metro lineal de cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 240 mm2 enterrado en zanja, incluyendo pequeño
material eléctrico, totalmente instalado.
0,250 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 3,13 €
0,250 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 2,75 €
1,000 Ml Unipolar RV-k 0.6/1 kV 4x240 Aluminio 2,120 € 2,12 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
2,000 % Costes indirectos 8,230 € 0,16 €
Precio total por Ml  .....................................… 8,39 €
9.8 8.4. Ml Metro lineal de tubo corrugado D = 90 mm enterrado, totalmente instalado.
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0,006 h. Peón ordinario 10,240 € 0,06 €
1,000 m. Tubo corrugado D=90 mm. 1,200 € 1,20 €
2,000 % Costes indirectos 1,260 € 0,03 €
Precio total por Ml  .....................................… 1,29 €
9.9 9.7. Ml Metro lineal de cable de cable de fibra óptica para la monitorización de datos compartiendo zanja
con cableado de media tensión, incluyendo pequeño material eléctrico, totalmente instalado.
0,250 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 2,75 €
0,451 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,23 €
1,000 Ml Fibra Óptica 0,730 € 0,73 €
2,000 % Costes indirectos 3,710 € 0,07 €
Precio total por Ml  .....................................… 3,78 €
9.10 6.4. M3 Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación.
0,100 h. Peón ordinario 10,240 € 1,02 €
0,050 h. Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 € 3,13 €
0,100 h. Compactador manual 7,000 € 0,70 €
2,000 % Costes indirectos 4,850 € 0,10 €
Precio total por M3  ....................................… 4,95 €
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10 Instalación de elementos auxiliares
10.1 10.1. Ud Caja de combinación CPS CB20S de series con 16 entradas, 32 fusibles de 15A y puerta abatible
precintable. Protección IP65.
0,500 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 6,25 €
0,500 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 5,50 €
1,000 Ud Caja de combinación de series, con ventana precintable, 16mód, IP65 873,470 € 873,47 €
1,619 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,81 €
2,000 % Costes indirectos 886,030 € 17,72 €
Precio total por Ud  ....................................… 903,75 €
10.2 10.2. Ud Suministro e instalación del sistema externo de protección contra el rayo formado por pararrayos con
dispositivo de cebado electropulsante, modelo INGESCO PDC 6.4 con Certificación de Producto
AENOR, tiempo de avance en el cebado de 60 ?s y radio de protección de 113 metros para un nivel
de protección 4, según CTE DB-SU-8 y UNE 21186. Colocado sobre mástil de acero galvanizado e
incluso pieza de adaptación, fijaciones, vías de chispas,, tubo de protección de la bajada y toma de
tierra registrable con resistencia inferior a 10 ohmios, de cable enterrado 40 metros, los 20 primeros
metros de conductor de cobre aislado y los 20 siguientes de cobre desnudo de 50 mm2. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado según CTE DB-SU-8 y UNE 21186.
17,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 194,48 €
17,000 h. Ayudante-Electricista 10,560 € 179,52 €
1,000 h. Perforadora 15.020,240 € 15.020,24 €
1,000 Ud Pararrayos INGESCO PDC o similar 632,040 € 632,04 €
1,000 Ud Pieza adaptador cabeza-mástil AT11A 40,480 € 40,48 €
1,000 Ud Mástil a galva. Ø1½" L6m AT56A 138,720 € 138,72 €
1,000 Ud Tubo protección L=2m 35x13mm 28,800 € 28,80 €
1,000 Ud Protector vía chispas mástil 114,080 € 114,08 €
56,500 Ml Electrodo. cable de 50mm2 15,340 € 866,71 €
2,000 % Costes indirectos 17.215,070 € 344,30 €
Precio total por Ud  ....................................… 17.559,37 €
10.3 10.3. Ud Circuito cerrado de televisión con 11 cámaras del tipo HIKVISION DS-2CD4A24FWD-IZ(H)(S) (B), con
nivel de protección IP67conexionado totalmente instalado.  Instalada sobre mástil de 4 metros de
altura instalado sobre zapata de 50x50x50 cm.
Completamente instalada y conectada.
0,500 h. Cuadrilla A 26,230 € 13,12 €
0,064 M3 Excavación manual de terreno duro 44,500 € 2,85 €
0,064 M3 Llenado de hormigón de la zapata y colocación de las varas de acero de sujeción 26,800 € 1,72 €
1,000 Ud Cámara de videovigilancia 180,000 € 180,00 €
1,000 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,50 €
1,000 Ud Mástil de soporte 110,000 € 110,00 €
2,000 % Costes indirectos 308,190 € 6,16 €
Precio total por Ud  ....................................… 314,35 €
10.4 10.5. Ud Veleta tipo WV4403 4-20 mA, hasta 200 km/h velocidad de viento. Con una salida analógica de 4-20
mA en función de la dirección de viento (ver tabla). Para ello orientar la veleta en dirección norte y
su señal de salida corresponderá con los ángulos y direcciones de la tabla del fabricante.
Completamente instalada y conectada.
1,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 17,16 €
1,000 Ud Veleta tipo WV4403 4-20mA 396,150 € 396,15 €
1,000 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,50 €
2,000 % Costes indirectos 413,810 € 8,28 €
Precio total por Ud  ....................................… 422,09 €
10.5 10.6. Ud Sensor de velocidad de viento que entrega una corriente eléctrica proporcional a la velocidad de
viento incidente. Instalado y correctamente conectado.
1,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 17,16 €
1,000 Ud Anemómetro tipo Windsensor-IES 101010 396,150 € 396,15 €
1,000 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,50 €
2,000 % Costes indirectos 413,810 € 8,28 €
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Precio total por Ud  ....................................… 422,09 €
10.6 10.7. Ud Sensor de radiación solar de primera clase con ángulo de visión de 180 º.
1,500 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 € 17,16 €
1,000 Ud Sensor Radiación Solar 235,000 € 235,00 €
1,000 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,50 €
2,000 % Costes indirectos 252,660 € 5,05 €
Precio total por Ud  ....................................… 257,71 €
10.7 10.8. Ud Sistema para controlar remotamente la instalación del tipo Linksys E900-EU, con posibilidad de utilizar
DMZ, WLAN, 4 puertos Ethernet e Internet y con una tasa de enlace máxima de 300 Mbps.
0,500 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 5,50 €
1,000 Ud Router tipo Linksys E900-EU 27,900 € 27,90 €
1,333 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,67 €
2,000 % Costes indirectos 34,070 € 0,68 €
Precio total por Ud  ....................................… 34,75 €
10.8 10.9. Ud Armario de seguridad del tipo Tecatel. Armario rack 19" 600x00 6U, fabricado en acero laminado en
frío con protección IP20, carga máxima 100Kg y dimensiones 600x600.
0,100 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 1,10 €
1,000 Ud Rack tipo Tecatel. Armario rack 19" 600x00 6U 98,760 € 98,76 €
1,000 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,50 €
2,000 % Costes indirectos 100,360 € 2,01 €
Precio total por Ud  ....................................… 102,37 €
10.9 10.10. Ud Sistema para monitorización de instalación de dos inversores, con medida y registro de temperaturas
ambiente, de panel, velocidad del viento, irradiación solar, incluso software, accesorios y parte
proporcional de pequeño material, completamente montado, probado y funcionando.
6,000 h. Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 € 75,00 €
6,000 h. Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 € 66,00 €
1,000 Ud Caja de monitorización 236,680 € 236,68 €
1,333 % Pequeño material eléctrico 0,500 € 0,67 €
2,000 % Costes indirectos 378,350 € 7,57 €
Precio total por Ud  ....................................… 385,92 €
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11 Seguridad y Salud
11.1 11.110. Presupuesto de Seguridad y Salud
Sin descomposición 10.952,618 €
2,000 % Costes indirectos 10.952,618 € 219,05 €
Precio total redondeado por   ...................… 11.171,67 €
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V  Presupuesto: Cuadro de mano de obra
DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA
CONEXIÓNA LA RED EN ALCONABA (SORIA)
1 Oficial primera 10,710 5,500 h. 58,91
2 Ayudante 10,400 5,500 h. 57,20
3 Peón ordinario 10,240 1.265,381 h. 12.892,77
4 Oficial 1ª Cerrajero 11,440 329,557 h. 3.767,94
5 Ayudante-Cerrajero 10,560 329,557 h. 3.482,31
6 Oficial 1ª Electricista 11,440 23,000 h. 263,12
7 Ayudante-Electricista 10,560 17,000 h. 179,52
8 Oficial 1ª instalador E.S.F. (A) 12,500 2.727,679 h. 34.294,67
9 Ayudante instalador E.S.F. (A) 11,000 3.921,578 h. 42.972,81
10 Oficial 1ª Montador 10,710 1.359,800 h. 14.558,10
11 Ayudante 9,710 1.375,800 h. 13.353,66
12 Titulado medio o de grado especialista en topografía
con más de 10 años de experiencia, incluidos
instrumentos de medición topográfica. 30,460 16,000 h. 487,36
Importe total: 126.368,37
En Soria, 18 de julio de 2019
Ingeniería Agraria y Energética
Daniel Marín Ciriano
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V Presupuesto: Cuadro de maquinaria
DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA
CONEXIÓNA LA RED EN ALCONABA (SORIA)
1 Grúa telescópica autoprop. 30 t. 99,680 6,000 h. 598,08
2 Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 41,800 157,301 h. 6.292,03
3 Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 15,345 h. 321,30
4 Alquiler de hincapostes tipo MHG-250 o similar 19,460 741,600 h. 14.461,20
5 Retroexcavadora S/NEUMÁT 117 CV 62,560 308,881 h. 19.318,48
6 Apisonadora vibrante 6 Tn 44,380 306,922 h. 13.635,63
7 Cargadora S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 54,900 13,428 h. 738,51
8 Motoniveladora C/ESCARIF. 110 CV 60,520 84,404 h. 5.069,09
9 Compactador manual 7,000 113,905 h. 797,34
10 Perforadora 15.020,240 1,000 h. 15.020,24
11 Arena fina 14,400 208,066 … 2.996,15
12 Anemómetro tipo Windsensor-IES 101010 396,150 1,000 Ud 396,15
Importe total: 79.644,20
En Soria, 18 de julio de 2019
Ingeniería Agraria y Energética
Daniel Marín Ciriano
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V Presupuesto: Cuadro de materiales
DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA
CONEXIÓNA LA RED EN ALCONABA (SORIA)
1 Poste de acero galvanizado en caliente G-90 40,120 7.416,000 Ud 297.529,92
2 Poste transversal 316,700 412,000 Ud 130.480,40
3 Pequeño material y herramientas 0,500 19.281,600 Ud. 9.640,80
4 Pinzas de aluminio para colocar los módulos 1,130 95.584,000 Ud 108.009,92
5 Pequeño material eléctrico 0,500 28.403,611 % 14.572,64
6 Módulo TALESUN TP672P (H) 94,130 23.896,000 Ud 2.249.330,48
7 Geotextil de polipropileno tipo Techno Lam Dren 1,460 1.598,549 M2 2.333,88
8 Cable RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2 0,430 29.732,400 Ml 12.784,93
9 Almacén 5.000,000 1,000 Ud 5.000,00
10 Centro de inversión 178.635,000 1,000 Ud 178.635,00
11 Centro de monitorización 4.000,000 1,000 Ud 4.000,00
12 Centro de corte 50.000,000 1,000 Ud 50.000,00
13 Cable de Cobre desnudo de mm2 de sección 2,980 2.461,193 Ml 7.334,36
14 Cable RV-k 0.6/1 kV 2 x 6 mm2 1,320 42.971,000 Ml 56.721,72
15 Cable de monitorización RS-485 0,150 2.890,000 Ml 433,50
16 Unipolar RV-k 0.6/1 kV 2x185Aluminio 1,710 2.717,710 Ml 4.647,28
17 Unipolar RV-k 0.6/1 kV 4x240 Aluminio 2,120 2.487,760 Ml 5.274,05
18 Unipolar 19/33kV 1x70 Aluminio 3,500 900,000 Ml 3.150,00
19 Fibra Óptica 0,730 4.729,250 Ml 3.452,35
20 Caja de combinación de series, con ventana
precintable, 16mód, IP65 873,470 26,000 Ud 22.710,22
21 Pararrayos INGESCO PDC o similar 632,040 1,000 Ud 632,04
22 Pieza adaptador cabeza-mástil AT11A 40,480 1,000 Ud 40,48
23 Mástil a galva. Ø1½" L6m AT56A 138,720 1,000 Ud 138,72
24 Tubo protección L=2m 35x13mm 28,800 1,000 Ud 28,80
25 Protector vía chispas mástil 114,080 1,000 Ud 114,08
26 Electrodo. cable de 50mm2 15,340 56,500 Ml 866,71
27 Cámara de videovigilancia 180,000 11,000 Ud 1.980,00
28 Mástil de soporte 110,000 11,000 Ud 1.210,00
29 Veleta tipo WV4403 4-20mA 396,150 1,000 Ud 396,15
30 Sensor Radiación Solar 235,000 2,000 Ud 470,00
31 Router tipo Linksys E900-EU 27,900 1,000 Ud 27,90
32 Rack tipo Tecatel. Armario rack 19" 600x00 6U 98,760 1,000 Ud 98,76
33 Caja de monitorización 236,680 1,000 Ud 236,68
34 Tierra 3,000 479,550 m3 1.438,65
35 Agua 0,900 1.758,405 m3 1.582,57
36 Tubo corrugado D=90 mm. 1,200 4.552,479 m. 5.462,97
37 Cinta señalizadora 0,180 287,108 m. 51,68
38 Pica toma de tierra L= 2 m. 15,560 3,000 ud 46,68
39 Puerta metálica corredera de 6m de largo por 2m de
alto 52,600 1,000 Ud 52,60
40 Malla electrosoldada 200/55/5 1,300 1.098,023 Ud 1.427,43
41 Tubo metálico cuadrada de 1,2 mm de espesor 2,000 2.196,046 Ml 4.392,09
Importe total: 3.186.736,44
En Soria, 18 de julio de 2019
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 1
DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA
CONEXIÓNA LA RED EN ALCONABA (SORIA)
1 Preparación del terreno y replanteo
1.1 M2 Desbroce de terreno desarbolado 0,10 € DIEZ CÉNTIMOS
1.2 Ud Replanteo 327,79 € TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.3 M2 Allanado del terreno 0,07 € SIETE CÉNTIMOS
2 Cerramiento
2.1 Ml Valla electrosoldada 200x55x5 12,14 € DOCE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS
2.2 Ud Puerta metálica 57,02 € CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
3 Instalación estructuras y módulos
fotovoltaicos
3.1 Ud Hincado de postes 44,99 € CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.2 Ud Montaje de la estructura 354,49 € TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
3.3 Ml RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2 GRAPEADA 1,30 € UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS
3.4 Ud Colocación MÓD. FOTOVOLTAICO TALESUN
TP672P(H) 101,99 € CIENTO UN EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
3.5 Ud Conexionado de los módulos 0,06 € SEIS CÉNTIMOS
4 Construcción del camino y explanadas
4.1 M3 Excavación mecánica de caminos 13,22 € TRECE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
4.2 M2 Compactado de tierra sin aporte nº1 6,73 € SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
4.3 M2 Colocación de membrana geotextil 1,59 € UN EURO CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
4.4 M3 Relleno mecánico de tierras con aporte de
grava tipo 1 6,79 € SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
4.5 M2 Compactado de tierra sin aporte nº2 2,28 € DOS EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
4.6 M3 Relleno mecánico de tierras con aporte de
grava tipo 2 6,79 € SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
4.7 M2 Compactado final 2,16 € DOS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
5 Instalación de los edificios
5.1 Ud Centro de inversión 182.658,46 € CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
5.2 Ud Centro de control 4.449,16 € CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
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5.3 Ud Centros de corte 51.450,76 € CINCUENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
5.4 Ud Almacén de repuestos 5.468,53 € CINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
6 Puesta a tierra de edificios
6.1 M3 Excavación mecánica de zanjas para
instalación de tierra 13,22 € TRECE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
6.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre
desnudo 50 mm2 de sección 3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
6.3 Ud Instalación de electrodo de tierra, pica de 2 m 16,16 € DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS
6.4 M3 Relleno de zanjas con material de la
excavación 4,95 € CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
7 Zanjas para cableado de mesa a caja y
perimetral
7.1 M3 Excavación mecánica de zanja para
cableado string y comunicaciones 13,22 € TRECE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
7.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre
desnudo 50 mm2 de sección 3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
7.3 Ml Colocación de tubos de plástico corrugado D
90 1,29 € UN EURO CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
7.4 Ml Colocación de cable tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x
6 mm2, D 32 1,67 € UN EURO CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
7.5 M3 Relleno de zanjas con material de la
excavación 4,95 € CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
7.6 Ml Colocación del cableado de monitorización
de fibra óptica 3,78 € TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
8 Zanjas de caja a inversor
8.1 M3 Excavación mecánica de zanja 13,22 € TRECE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
8.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre
desnudo 50 mm2 de sección 3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
8.3 Ml Colocación del cableado DC tipo RV-k 0.6/1
kV 2 x 1 x 185 mm2 7,98 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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8.4 Ml Colocación cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x
1 x 240 mm2 8,39 € OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
8.5 Ml Colocación del cableado RS-485 de
monitorización 0,31 € TREINTA Y UN CÉNTIMOS
8.6 M3 Relleno de zanjas con cama de arena fina 26,35 € VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
8.7 Ml Colocación de tubos de plástico corrugado D
90 1,29 € UN EURO CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
8.8 M3 Relleno de zanjas con material de la
excavación 4,95 € CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
9 Zanja para cableado de media tensión
9.1 M3 Excavación de zanjas de media tensión 13,22 € TRECE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
9.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre
desnudo 50 mm2 de sección 3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
9.3 Ml Colocación de cable 1x70 mm2 AL 13.2 kV 
enterrado 4,18 € CUATRO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
9.4 M3 Relleno de zanjas con cama de arena fina 26,35 € VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
9.5 Ml Colocación de cinta de señalización 0,21 € VEINTIUN CÉNTIMOS
9.6 Ml Colocación del cableado DC tipo RV-k 0.6/1
kV 2 x 1 x 185 mm2 7,98 € SIETE EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
9.7 Ml Colocación cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x
1 x 240 mm2 8,39 € OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
9.8 Ml Colocación de tubos de plástico corrugado D
90 1,29 € UN EURO CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
9.9 Ml Colocación del cableado de monitorización
de fibra óptica 3,78 € TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
9.10 M3 Relleno de zanjas con material de la
excavación 4,95 € CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
10 Instalación de elementos auxiliares
10.1 Ud Instalación de las cajas de combinación CPS
CB20S 903,75 € NOVECIENTOS TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.2 Ud Instalación del Pararrayos 17.559,37 € DIECISIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.3 Ud Instalación de las Cámaras de seguridad 314,35 € TRESCIENTOS CATORCE EUROS
CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.4 Ud Instalación de Veleta 422,09 € CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS
10.5 Ud Instalación de Anemómetro 422,09 € CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON NUEVE CÉNTIMOS
10.6 Ud Instalación de Piranómetros 257,71 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
10.7 Ud Instalación de Router 34,75 € TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.8 Ud Instalación de Rack 102,37 € CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
10.9 Ud Instalación y conexionado de Caja de
monitorización 385,92 € TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
11 Seguridad y Salud
11.1 Presupuesto de Seguridad y Salud 11.171,67 € ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
12 Costes indirectos
En Soria, 18 de julio de 2019
Ingeniería Agraria y Energética
Daniel Marín Ciriano
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V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA
CONEXIÓNA LA RED EN ALCONABA (SORIA)
1 1.1. M2 Allanado del terreno
Mano de obra 0,01 €
Maquinaria 0,06 €
Total por M2............: 0,07 €
Son SIETE CÉNTIMOS por M2
2 1.2. Ud Replanteo
Mano de obra 321,36 €
2 % Costes indirectos 6,43 €
Total por Ud............: 327,79 €
Son TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
3 10.1. Ud Instalación de las cajas de combinación CPS CB20S
Mano de obra 11,75 €
Materiales 874,28 €
2 % Costes indirectos 17,72 €
Total por Ud............: 903,75 €
Son NOVECIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
4 10.10. Ud Instalación y conexionado de Caja de monitorización
Mano de obra 141,00 €
Materiales 237,35 €
2 % Costes indirectos 7,57 €
Total por Ud............: 385,92 €
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud
5 10.2. Ud Instalación del Pararrayos
Mano de obra 374,00 €
Maquinaria 15.020,24 €
Materiales 1.820,83 €
2 % Costes indirectos 344,30 €
Total por Ud............: 17.559,37 €
Son DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
por Ud
6 10.3. Ud Instalación de las Cámaras de seguridad
Mano de obra 13,12 €
Materiales 290,50 €
Resto de Obra 4,57 €
2 % Costes indirectos 6,16 €
Total por Ud............: 314,35 €
Son TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
7 10.5. Ud Instalación de Veleta
Mano de obra 17,16 €
Materiales 396,65 €
2 % Costes indirectos 8,28 €
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Total por Ud............: 422,09 €
Son CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud
8 10.6. Ud Instalación de Anemómetro
Mano de obra 17,16 €
Maquinaria 396,15 €
Materiales 0,50 €
2 % Costes indirectos 8,28 €
Total por Ud............: 422,09 €
Son CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud
9 10.7. Ud Instalación de Piranómetros
Mano de obra 17,16 €
Materiales 235,50 €
2 % Costes indirectos 5,05 €
Total por Ud............: 257,71 €
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud
10 10.8. Ud Instalación de Router
Mano de obra 5,50 €
Materiales 28,57 €
2 % Costes indirectos 0,68 €
Total por Ud............: 34,75 €
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
11 10.9. Ud Instalación de Rack
Mano de obra 1,10 €
Materiales 99,26 €
2 % Costes indirectos 2,01 €
Total por Ud............: 102,37 €
Son CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
12 11.110. Presupuesto de Seguridad y Salud
Sin descomposición 10.952,62 €
2 % Costes indirectos 219,05 €
Total por ............: 11.171,67 €
Son ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 
13 3.1. Ud Hincado de postes
Mano de obra 2,04 €
Maquinaria 1,95 €
Materiales 40,12 €
2 % Costes indirectos 0,88 €
Total por Ud............: 44,99 €
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
14 3.2. Ud Montaje de la estructura
Mano de obra 30,64 €
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Materiales 316,90 €
2 % Costes indirectos 6,95 €
Total por Ud............: 354,49 €
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
15 3.4. Ml RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2 GRAPEADA
Mano de obra 0,36 €
Materiales 0,91 €
2 % Costes indirectos 0,03 €
Total por Ml............: 1,30 €
Son UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS por Ml
16 3.5. Ud Colocación MÓD. FOTOVOLTAICO TALESUN TP672P(H)
Mano de obra 0,94 €
Materiales 99,05 €
2 % Costes indirectos 2,00 €
Total por Ud............: 101,99 €
Son CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud
17 3.6. Ud Conexionado de los módulos
Mano de obra 0,05 €
Materiales 0,01 €
Total por Ud............: 0,06 €
Son SEIS CÉNTIMOS por Ud
18 4.1. M3 Excavación mecánica de zanja
Mano de obra 3,58 €
Maquinaria 9,38 €
2 % Costes indirectos 0,26 €
Total por M3............: 13,22 €
Son TRECE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por M3
19 4.10 M3 Excavación mecánica de caminos
Mano de obra 3,58 €
Maquinaria 9,38 €
2 % Costes indirectos 0,26 €
Total por M3............: 13,22 €
Son TRECE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por M3
20 4.2. M2 Compactado de tierra sin aporte nº1
Mano de obra 0,82 €
Maquinaria 5,33 €
Materiales 0,45 €
2 % Costes indirectos 0,13 €
Total por M2............: 6,73 €
Son SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2
21 4.3. M2 Colocación de membrana geotextil
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Mano de obra 0,10 €
Materiales 1,46 €
2 % Costes indirectos 0,03 €
Total por M2............: 1,59 €
Son UN EURO CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M2
22 4.4. M3 Relleno mecánico de tierras con aporte de grava tipo 1
Mano de obra 0,72 €
Maquinaria 2,94 €
Materiales 3,00 €
2 % Costes indirectos 0,13 €
Total por M3............: 6,79 €
Son SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M3
23 4.5. M2 Compactado de tierra sin aporte nº2
Mano de obra 0,37 €
Maquinaria 1,60 €
Materiales 0,27 €
2 % Costes indirectos 0,04 €
Total por M2............: 2,28 €
Son DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por M2
24 4.6. M3 Relleno mecánico de tierras con aporte de grava tipo 2
Mano de obra 0,72 €
Maquinaria 2,94 €
Materiales 3,00 €
2 % Costes indirectos 0,13 €
Total por M3............: 6,79 €
Son SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M3
25 4.7. M2 Compactado final
Mano de obra 0,25 €
Maquinaria 1,60 €
Materiales 0,27 €
2 % Costes indirectos 0,04 €
Total por M2............: 2,16 €
Son DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por M2
26 5.1. Ud Centro de inversión
Mano de obra 4,70 €
Maquinaria 149,52 €
Materiales 178.642,50 €
Resto de Obra 280,20 €
2 % Costes indirectos 3.581,54 €
Total por Ud............: 182.658,46 €
Son CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por Ud
27 5.2. Ud Centro de control
Mano de obra 4,70 €
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciria… V Presupuesto: Cuadro de precios nº 2
Página: 4 - 8
Maquinaria 149,52 €
Materiales 4.007,50 €
Resto de Obra 200,20 €
2 % Costes indirectos 87,24 €
Total por Ud............: 4.449,16 €
Son CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
por Ud
28 5.3. Ud Centros de corte
Mano de obra 4,70 €
Maquinaria 149,52 €
Materiales 50.007,50 €
Resto de Obra 280,20 €
2 % Costes indirectos 1.008,84 €
Total por Ud............: 51.450,76 €
Son CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud
29 5.4. Ud Almacén de repuestos
Mano de obra 4,08 €
Maquinaria 149,52 €
Materiales 5.007,50 €
Resto de Obra 200,20 €
2 % Costes indirectos 107,23 €
Total por Ud............: 5.468,53 €
Son CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud
30 6.2. Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre desnudo 50 mm2 de sección
Mano de obra 0,05 €
Materiales 3,21 €
2 % Costes indirectos 0,07 €
Total por Ml............: 3,33 €
Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ml
31 6.3. Ud Instalación de electrodo de tierra, pica de 2 m
Mano de obra 0,05 €
Materiales 15,79 €
2 % Costes indirectos 0,32 €
Total por Ud............: 16,16 €
Son DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud
32 6.4. M3 Relleno de zanjas con material de la excavación
Mano de obra 1,02 €
Maquinaria 3,83 €
2 % Costes indirectos 0,10 €
Total por M3............: 4,95 €
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por M3
33 6.5. M3 Excavación mecánica de zanjas para instalación de tierra
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Mano de obra 3,58 €
Maquinaria 9,38 €
2 % Costes indirectos 0,26 €
Total por M3............: 13,22 €
Son TRECE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por M3
34 7.1. Ml Colocación de cable tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2, D 32
Mano de obra 0,09 €
Materiales 1,55 €
2 % Costes indirectos 0,03 €
Total por Ml............: 1,67 €
Son UN EURO CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ml
35 7.2. Ml Colocación del cableado RS-485 de monitorización
Mano de obra 0,04 €
Materiales 0,26 €
2 % Costes indirectos 0,01 €
Total por Ml............: 0,31 €
Son TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ml
36 7.3. M3 Excavación mecánica de zanja para cableado string y comunicaciones
Mano de obra 3,58 €
Maquinaria 9,38 €
2 % Costes indirectos 0,26 €
Total por M3............: 13,22 €
Son TRECE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por M3
37 8.1. Ml Colocación del cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 185 mm2
Mano de obra 5,88 €
Materiales 1,94 €
2 % Costes indirectos 0,16 €
Total por Ml............: 7,98 €
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ml
38 8.2. Ml Colocación cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 240 mm2
Mano de obra 5,88 €
Materiales 2,35 €
2 % Costes indirectos 0,16 €
Total por Ml............: 8,39 €
Son OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ml
39 8.3. M3 Relleno de zanjas con cama de arena fina
Mano de obra 3,07 €
Maquinaria 22,76 €
2 % Costes indirectos 0,52 €
Total por M3............: 26,35 €
Son VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por M3
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40 8.4. Ml Colocación de tubos de plástico corrugado D 90
Mano de obra 0,06 €
Materiales 1,20 €
2 % Costes indirectos 0,03 €
Total por Ml............: 1,29 €
Son UN EURO CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ml
41 9.2. Ml Colocación de cable 1x70 mm2 AL 13.2 kV  enterrado
Mano de obra 0,07 €
Materiales 4,03 €
2 % Costes indirectos 0,08 €
Total por Ml............: 4,18 €
Son CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ml
42 9.4. Ml Colocación de cinta de señalización
Mano de obra 0,03 €
Materiales 0,18 €
Total por Ml............: 0,21 €
Son VEINTIUN CÉNTIMOS por Ml
43 9.7. Ml Colocación del cableado de monitorización de fibra óptica
Mano de obra 2,75 €
Materiales 0,96 €
2 % Costes indirectos 0,07 €
Total por Ml............: 3,78 €
Son TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ml
44 9.8. M3 Excavación de zanjas de media tensión
Mano de obra 3,58 €
Maquinaria 9,38 €
2 % Costes indirectos 0,26 €
Total por M3............: 13,22 €
Son TRECE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por M3
45 D23AN600 Ud Puerta metálica
Mano de obra 3,30 €
Materiales 52,60 €
2 % Costes indirectos 1,12 €
Total por Ud............: 57,02 €
Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud
46 D23KJ025 Ml Valla electrosoldada 200x55x5
Mano de obra 6,60 €
Materiales 5,30 €
2 % Costes indirectos 0,24 €
Total por Ml............: 12,14 €
Son DOCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ml
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47 E02CAB010 M2 Desbroce de terreno desarbolado
Mano de obra 0,02 €
Maquinaria 0,08 €
Total por M2............: 0,10 €
Son DIEZ CÉNTIMOS por M2
En Soria, 18 de julio de 2019
Ingeniería Agraria y Energética
D. Daniel Marín Ciriano
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V - Presupuesto
DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA
CONEXIÓNA LA RED EN ALCONABA (SORIA)
1.1 M2 Desbroce de terreno desarbolado
Total M2  : 78.650,410 0,10 7.865,04
1.2 Ud Replanteo
Total Ud  : 2,000 327,79 655,58
1.3 M2 Allanado del terreno
Total M2  : 78.650,410 0,07 5.505,53
Parcial Nº 1 Preparación del terreno y replanteo : 14.026,15
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2.1 Ml Valla electrosoldada 200x55x5
Total Ml  : 1.098,023 12,14 13.330,00
2.2 Ud Puerta metálica
Total Ud  : 1,000 57,02 57,02
Parcial Nº 2 Cerramiento : 13.387,02
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Capítulo Nº 2 Cerramiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Hincado de postes
Total Ud  : 7.416,000 44,99 333.645,84
3.2 Ud Montaje de la estructura
Total Ud  : 412,000 354,49 146.049,88
3.3 Ml RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2 GRAPEADA
Total Ml  : 14.866,200 1,30 19.326,06
3.4 Ud Colocación MÓD. FOTOVOLTAICO TALESUN TP672P(H)
Total Ud  : 23.896,000 101,99 2.437.153,04
3.5 Ud Conexionado de los módulos
Total Ud  : 23.896,000 0,06 1.433,76
Parcial Nº 3 Instalación estructuras y módulos fotovoltaicos : 2.937.608,58
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4.1 M3 Excavación mecánica de caminos
Total M3  : 319,700 13,22 4.226,43
4.2 M2 Compactado de tierra sin aporte nº1
Total M2  : 1.598,549 6,73 10.758,23
4.3 M2 Colocación de membrana geotextil
Total M2  : 1.598,549 1,59 2.541,69
4.4 M3 Relleno mecánico de tierras con aporte de grava tipo 1
Total M3  : 319,700 6,79 2.170,76
4.5 M2 Compactado de tierra sin aporte nº2
Total M2  : 1.598,549 2,28 3.644,69
4.6 M3 Relleno mecánico de tierras con aporte de grava tipo 2
Total M3  : 159,850 6,79 1.085,38
4.7 M2 Compactado final
Total M2  : 1.598,549 2,16 3.452,87
Parcial Nº 4 Construcción del camino y explanadas : 27.880,05
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Capítulo Nº 4 Construcción del camino y explanadas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 4 - 12
5.1 Ud Centro de inversión
Total Ud  : 1,000 182.658,46 182.658,46
5.2 Ud Centro de control
Total Ud  : 1,000 4.449,16 4.449,16
5.3 Ud Centros de corte
Total Ud  : 1,000 51.450,76 51.450,76
5.4 Ud Almacén de repuestos
Total Ud  : 1,000 5.468,53 5.468,53
Parcial Nº 5 Instalación de los edificios : 244.026,91
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Capítulo Nº 5 Instalación de los edificios
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M3 Excavación mecánica de zanjas para instalación de tierra
Total M3  : 32,016 13,22 423,25
6.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre desnudo 50 mm2 de sección
Total Ml  : 108,720 3,33 362,04
6.3 Ud Instalación de electrodo de tierra, pica de 2 m
Total Ud  : 3,000 16,16 48,48
6.4 M3 Relleno de zanjas con material de la excavación
Total M3  : 6,932 4,95 34,31
Parcial Nº 6 Puesta a tierra de edificios : 868,08
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Capítulo Nº 6 Puesta a tierra de edificios
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M3 Excavación mecánica de zanja para cableado string y comunicaciones
Total M3  : 751,482 13,22 9.934,59
7.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre desnudo 50 mm2 de sección
Total Ml  : 1.252,470 3,33 4.170,73
7.3 Ml Colocación de tubos de plástico corrugado D 90
Total Ml  : 1.252,470 1,29 1.615,69
7.4 Ml Colocación de cable tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm2, D 32
Total Ml  : 42.971,000 1,67 71.761,57
7.5 M3 Relleno de zanjas con material de la excavación
Total M3  : 70,308 4,95 348,02
7.6 Ml Colocación del cableado de monitorización de fibra óptica
Total Ml  : 3.895,500 3,78 14.724,99
Parcial Nº 7 Zanjas para cableado de mesa a caja y perimetral : 102.555,59
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Capítulo Nº 7 Zanjas para cableado de mesa a caja y perimetral
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M3 Excavación mecánica de zanja
Total M3  : 438,963 13,22 5.803,09
8.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre desnudo 50 mm2 de sección
Total Ml  : 812,895 3,33 2.706,94
8.3 Ml Colocación del cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 185 mm2
Total Ml  : 2.270,310 7,98 18.117,07
8.4 Ml Colocación cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 240 mm2
Total Ml  : 1.879,000 8,39 15.764,81
8.5 Ml Colocación del cableado RS-485 de monitorización
Total Ml  : 2.890,000 0,31 895,90
8.6 M3 Relleno de zanjas con cama de arena fina
Total M3  : 121,934 26,35 3.212,96
8.7 Ml Colocación de tubos de plástico corrugado D 90
Total Ml  : 2.438,685 1,29 3.145,90
8.8 M3 Relleno de zanjas con material de la excavación
Total M3  : 317,029 4,95 1.569,29
Parcial Nº 8 Zanjas de caja a inversor : 51.215,96
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Capítulo Nº 8 Zanjas de caja a inversor
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 M3 Excavación de zanjas de media tensión
Total M3  : 206,720 13,22 2.732,84
9.2 Ml Colocación cable de puesta tierra de cobre desnudo 50 mm2 de sección
Total Ml  : 287,108 3,33 956,07
9.3 Ml Colocación de cable 1x70 mm2 AL 13.2 kV  enterrado
Total Ml  : 900,000 4,18 3.762,00
9.4 M3 Relleno de zanjas con cama de arena fina
Total M3  : 86,132 26,35 2.269,58
9.5 Ml Colocación de cinta de señalización
Total Ml  : 287,108 0,21 60,29
9.6 Ml Colocación del cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 185 mm2
Total Ml  : 447,400 7,98 3.570,25
9.7 Ml Colocación cableado DC tipo RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 240 mm2
Total Ml  : 608,760 8,39 5.107,50
9.8 Ml Colocación de tubos de plástico corrugado D 90
Total Ml  : 861,324 1,29 1.111,11
9.9 Ml Colocación del cableado de monitorización de fibra óptica
Total Ml  : 833,750 3,78 3.151,58
9.10 M3 Relleno de zanjas con material de la excavación
Total M3  : 120,585 4,95 596,90
Parcial Nº 9 Zanja para cableado de media tensión : 23.318,12
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Capítulo Nº 9 Zanja para cableado de media tensión
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ud Instalación de las cajas de combinación CPS CB20S
Total Ud  : 26,000 903,75 23.497,50
10.2 Ud Instalación del Pararrayos
Total Ud  : 1,000 17.559,37 17.559,37
10.3 Ud Instalación de las Cámaras de seguridad
Total Ud  : 11,000 314,35 3.457,85
10.4 Ud Instalación de Veleta
Total Ud  : 1,000 422,09 422,09
10.5 Ud Instalación de Anemómetro
Total Ud  : 1,000 422,09 422,09
10.6 Ud Instalación de Piranómetros
Total Ud  : 2,000 257,71 515,42
10.7 Ud Instalación de Router
Total Ud  : 1,000 34,75 34,75
10.8 Ud Instalación de Rack
Total Ud  : 1,000 102,37 102,37
10.9 Ud Instalación y conexionado de Caja de monitorización
Total Ud  : 1,000 385,92 385,92
Parcial Nº 10 Instalación de elementos auxiliares : 46.397,36
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Capítulo Nº 10 Instalación de elementos auxiliares
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Presupuesto de Seguridad y Salud
Total   : 1,000 11.171,67 11.171,67
Parcial Nº 11 Seguridad y Salud : 11.171,67
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
Capítulo Nº 11 Seguridad y Salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Preparación del terreno y replanteo 14.026,15
2 Cerramiento 13.387,02
3 Instalación estructuras y módulos fotovoltaicos 2.937.608,58
4 Construcción del camino y explanadas 27.880,05
5 Instalación de los edificios 244.026,91
6 Puesta a tierra de edificios 868,08
7 Zanjas para cableado de mesa a caja y perimetral 102.555,59
8 Zanjas de caja a inversor 51.215,96
9 Zanja para cableado de media tensión 23.318,12
10 Instalación de elementos auxiliares 46.397,36
11 Seguridad y Salud 11.171,67
Total .........: 3.472.455,49
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
En Soria, 18 de julio de 2019
Ingeniería Agraria y Energética
Daniel Marín Ciriano
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CO…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciriano V Presupuesto
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V Presupuesto: Resumen
DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA
CONEXIÓNA LA RED EN ALCONABA (SORIA)
1 Preparación del terreno y replanteo ....................................................................................................… 14.026,15
2 Cerramiento .............................................................................................................................................… 13.387,02
3 Instalación estructuras y módulos fotovoltaicos .................................................................................… 2.937.608,58
4 Construcción del camino y explanadas ..............................................................................................… 27.880,05
5 Instalación de los edificios .....................................................................................................................… 244.026,91
6 Puesta a tierra de edificios .....................................................................................................................… 868,08
7 Zanjas para cableado de mesa a caja y perimetral .........................................................................… 102.555,59
8 Zanjas de caja a inversor .......................................................................................................................… 51.215,96
9 Zanja para cableado de media tensión ..............................................................................................… 23.318,12
10 Instalación de elementos auxiliares ...................................................................................................… 46.397,36
11 Seguridad y Salud .................................................................................................................................… 11.171,67
Presupuesto de ejecución material (PEM) 3.472.455,49
12% de gastos generales 416.694,66
6% de beneficio industrial 208.347,33
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 4.097.497,48
21% IVA 860.474,47
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI … 4.957.971,95
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
En Soria, 18 de julio de 2019
Ingeniería Agraria y Energética
Daniel Marín Ciriano
Proyecto: DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 3.98MW PARA LA CON…
Promotor: Energías del Sol S.L.
Situación:
Ingeniería Agraria y Energética: Daniel Marín Ciria… V  Presupuesto: Resumen del presupuesto
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